

CZ-I.271.3.22.2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: Rozbudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ustronnej do skrzyżowania z ul. Budziwojską oraz budowie kanalizacji deszczowej” dla zadania I: Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III - część drogowa.

CZ-I.271.3.22.2019

Rzeszów, dnia 8.02.2019 r.

ZMIANY SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: Rozbudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ustronnej do skrzyżowania z ul. Budziwojską oraz budowie kanalizacji deszczowej” dla zadania I: Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III - część drogowa.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp informuje, że zmienia treść SIWZ w niżej wymienionych punktach:

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:

- 1) część zasadnicza (nadzór nad robotami budowlanymi) – **do 29.05.2020 r.**
- 2) udział w przeglądach dokonywanych w okresie rękojmi – do 7 lat od daty odbioru końcowego.

Zmianie ulega par. 5 pkt. 4 Wzoru umowy, na następujący:

„Należność dla Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy będzie się składać z 2 części:

- 1) Część 1 – stała- równa 30% wynagrodzenia całkowitego podzielonego na łączną ilość miesięcy trwania umowy,
- 2) Część 2 - zmienna - zależna od zaawansowania robót budowlanych wykonanych w tym okresie i odebranych przez Wykonawcę. W celu ustalenia należności, wartość robót wykonanych w danym okresie będzie pomnożona przez liczbę będącą ilorazem wyrażającym stosunek 70% wynagrodzenia za usługi nadzoru do całego wynagrodzenia za roboty budowlane. ”

Jednocześnie, Zamawiający publikuje:

- Wzór umowy (8.02.2019 r.),

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego