

Rzeszów, 20 lutego 2019 r.

CZ-I.271.17.45.2019

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 PZP**

dotyczy postępowania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Saletyńskiej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej PZP, dokonuje zmiany treści SIWZ:

I. w rozdziale V.1. **Warunki udziału w postępowaniu** ppkt 1.3.1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„1.3.1 Określenie warunków:

- a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej **dwa** zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na odcinku drogi długości minimum 400 m każde zadanie.

Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- 1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
- 2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

II. w rozdziale V.6 **Zasoby innych podmiotów** ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kamińska Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego