

CZ-I.271.146.369.2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa

Rzeszów, 4 marca 2019 r.

CZ-I.271.146.369.2018

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp

#### Zamawiający:

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie  
adres strony internetowej: <http://bip.erzeszow.pl>  
e-mail: [zampub@erzeszow.pl](mailto:zampub@erzeszow.pl)

#### Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa  
**CZĘŚĆ II - Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego**

#### Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu termin składania ofert złożono dwie oferty, których ceny przedstawiają się następująco:

Nr	Wykonawca	Cena brutto
1	STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10	8 916 721,52 zł
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	8 799 028,63 zł

Zamawiający na realizację części II zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 2 449 970,00 zł. Ponieważ Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego postępowanie w części II zostaje unieważnione.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
*Iwona Kosińska-Koś*  
DYREKTOR  
Wydziału Centralnego Zamawiającego