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Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

D 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1 D 00.00.00. Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań 

ogólnych
ryczałt 1

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych w terenie pagórkowatym -wg planu sytuacyjnego

km 0,393

D 01.02.01. Usunięcie lub ochrona drzew i krzewów

3 D 01.02.01. Ścinanie drzew o średnicy do 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz 
wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego -wg części opisowej

szt. 97

4 D 01.02.01. Karczowanie krzaków o poszyciu gęstym -wg wg części opisowej i planu 
sytuacyjnego

ha 0,300

D 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu
5 D 01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 20 cm -

wg tabeli robót ziemnych
m3 1 617

D 01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

6 D 01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową -wg planu 
sytuacyjnego

m 348

7 D 01.02.04. Rozebranie słupków oznakowania pionowego z transportem w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego -wg projektu oznakowania i organizacji ruchu

szt. 6

8 D 01.02.04. Zdjęcie tablic znaków drogowych z transportem w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego -wg projektu oznakowania i organizacji ruchu

szt. 6

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach III-  IV kategorii

9 D 02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku na odkład  -wg tabeli robót ziemnych

m3 604

D 02.03.01. Wykonanie nasypów
10 D 02.03.01. Wykonanie nasypów z gruntu kategorii I-III uzyskanego dokopu  -wg tabeli 

robót ziemnych
m3 4 683

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.02.01. Kanalizacja deszczowa  

11 D 03.02.01. Regulacja pionowa kratek ściekowych -wg planu sytuacyjnego szt. 7

D 03.02.01. Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych i gazowych -wg 
planu sytuacyjnego

szt. 12

12 D 03.02.01. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z wymianą pokryw i włazów -
wg planu sytuacyjnego

szt. 10

D 04.00.00 PODBUDOWA

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIEŚCIE OGRODY 
PRZEDMIAR ROBÓT

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychLp. Nr SST
Jednostka



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychLp. Nr SST
Jednostka

D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

13 D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kategorii I-VI (jezdnie)  wg 
załącznika do przedmiaru

m2 2 461

14 D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kategorii I-VI (miejsca 
postojowe i wjazd do garażu)  wg załącznika do przedmiaru

m2 747

15 D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kategorii I-VI (chodnik)  wg 
załącznika do przedmiaru

m2 1 557

16 D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kategorii I-VI (ścieżki 
rowerowe)  wg załącznika do przedmiaru

m2 588

D 04.02.02. Warstwa mrozoochronna

17 D 04.04.02. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z  mieszanki niezwiązana o CBR≥35% i  
i k> 10m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm (jezdnia) wg 
załącznika do przedmiaru

m2 2 461

18 D 04.04.02. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z  mieszanki niezwiązana o CBR≥35% 
grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm (miejsca postojowe, wjazd do garaży) 
wg załącznika do przedmiaru

m2 747

D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

19 D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (jezdnia) m2 2 103

20 D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (ścieżka) m2 588

21 D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 4 487

22 D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 
(jezdnia)

m2 2 103

23 D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 
(ścieżka rowerowa

m2 588

24 D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową m2 4 487

D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

25 D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 grubości 20cm -(jezdnia) wg załącznika do przedmiaru

m2 2 103

26 D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 grubości 20cm -(miejsca postojowe i wjazd do garażu) wg załącznika 
do przedmiaru

m2 630

27 D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 grubości 15cm -(chodnik) wg załącznika do przedmiaru

m2 1 557

28 D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 grubości 15cm -(ścieżka rowerowa) wg załącznika do przedmiaru

m2 588



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychLp. Nr SST
Jednostka

D 04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

29 D 04.05.01. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym (cementem Rm=1.5MPa) grubość warstwy  20cm  (jezdnia) wg 
załącznika do przedmiaru

m2 2 461

30 D 04.05.01. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym (cementem Rm=1.5MPa) grubość warstwy  20cm  (miejsca 
postojowe, wjazd do garazy) wg załącznika do przedmiaru

m2 747

31 D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu  stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem grubość warstwy  15 cm  (chodnik) wg załącznika do przedmiaru

m2 1 557

32 D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu  stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem grubość warstwy  15 cm  (ścieżka rowerowa) wg załącznika do 
przedmiaru

m2 588

D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
D 05.03.05.a Nawierzchnia z betonu asfaltowego

33 D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W  warstwa wiążąca KR 
2,  grubość warstwy 7 cm wg załącznika do przedmiaru

m2 2 103

34 D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W  warstwa wiążąca KR 
3,  grubość warstwy 7 cm wg załącznika do przedmiaru

m2 1 132

35 D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S  warstwa ścieralna KR 
2,  grubość warstwy 5 cm wg załącznika do przedmiaru

m2 2 127

36 D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S  warstwa ścieralna KR 
3,  grubość warstwy 5 cm wg załącznika do przedmiaru

m2 1 180

D 05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego czerwony

37 D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S  warstwa ścieralna,  
grubość warstwy 5 cm kolor czerwony -wg planu sytuacyjnego oraz załącznika 
do przedmiaru

m2 588

D 05.03.11. Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)

38 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 4,0cm (frezowanie 
wyrównawcze)

m2 1 180

39 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 8,0cm (nawiazanie do 
istniejącej nawierzchni)

m2 24

D 05.03.30 Zbrojenie konstrukcji nawierzchni geosiatką 

40 D 05.03.30 Wzmocnienie warstw bitumicznych geosiatka 120/120kN/m -na połączeniu 
nawierzchni 

m2 36



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychLp. Nr SST
Jednostka

D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D 06.01.01. Umocnienie skarp rowów i ścieków

41 D 06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 3 768

42 D 06.01.01. wykonanie trawników  przy grubości humusu 10 cm m2 2 465

D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D 07.01.01 Oznakowanie poziome

43 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
chemoutwardzalne gładkie -linia ciągłe -wg projektu organizacji ruchu

m2 26

44 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
chemoutwardzalne gładkie -linia przerywane  -wg projektu organizacji ruchu

m2 28

45 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
chemoutwardzalne gładkie -linia na skrzyżowaniach i przejściach  -wg projektu 
organizacji ruchu

m2 165

46 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
chemoutwardzalne gładkie -strzałki i inne symbole  -wg projektu organizacji 
ruchu

m2 8

47 D 07.01.01 Oznakowanie poziome ścieżki rowerowej i chodnika w postaci znaku P-23 i P-
26 -wg projektu organizacji ruchu

szt. 28

48 D 07.01.01 Oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych -wg projektu 
organizacji ruchu

szt. 2

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
49 D 07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych,  -wg projektu 

organizacji ruchu
szt. 34

50 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 
znaki nowe  -wg projektu organizacji ruchu

szt. 38

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
D 08.01.01. Krawężniki betonowe

51 D 08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie 
betonowej z oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru

m 690

52 D 08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (na płask) na 
ławie betonowej z oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do 
przedmiaru

m 153

53 D 08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie 
betonowej z oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru

m 348

D 08.02.02. Chodnik z kostki betonowej 

54 D 08.02.02. Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo piaskowej grubości 3cm  -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do 
przedmiaru

m2 1 557



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychLp. Nr SST
Jednostka

55 D 08.02.02. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i wjazdu do garaży z kostki 
betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3cm  -
wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru

m2 630

56 D 08.02.02. Wykonanie kostki betonowej grubości 8cm z tzw. dotykowej (z wypustkami) na 
podsypce cementowo piaskowej grubości 3cm  -wg projektu organizacji ruchu

m2 12

D 08.03.01. Obrzeża betonowe

57 D 08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z 
oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru

m 1 024

58 D 08.03.01. Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z 
oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru

m 242



Tabela 1

W N W N Szer. Pow. Szer. Pow. 

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m] [m2] [m] [m2]
44KL

0+000,00 0,5 35,0 40,0 12,2 1 678,0
0+016,00 0,1 9,1 4,8 352,8 4,8 -348,0 22,0 496,0 12,2 195,2
0+030,00 5,3 3,5 37,8 88,2 37,8 -398,4 22,0 308,0 12,0 169,4
0+082,00 8,0 1,2 345,8 122,2 122,2 -174,8 22,0 1 144,0 12,6 639,6
0+104,00 0,0 14,0 88,0 167,2 88,0 -254,0 22,0 484,0 12,7 278,3
0+168,00 0,0 20,2 0,0 1 094,4 0,0 -1 348,4 22,0 1 408,0 13,4 835,2
0+192,00 0,8 7,1 9,6 327,6 9,6 -1 666,4 22,0 528,0 18,5 382,8
0+234,00 0,0 39,6 16,8 980,7 16,8 -2 630,3 22,0 924,0 10,9 617,4
0+275,00 0,0 25,8 0,0 1 340,7 0,0 -3 971,0 22,0 902,0 9,6 420,3

502,8 4 473,8 279,2 -3 971,0 6 194,0 5 216,2

45KZ
0+000,00 0,8 2,0 17,0 2,0 787,0
0+027,00 0,8 1,6 21,6 48,6 21,6 -27,0 17,2 461,7 2,0 54,0
0+047,00 0,9 1,7 17,0 33,0 17,0 -43,0 17,0 342,0 2,0 40,0
0+049,00 1,0 1,8 1,9 3,5 1,9 -44,6 16,0 33,0 2,0 4,0
0+060,00 1,0 1,8 11,0 19,8 11,0 -53,4 16,0 176,0 2,0 22,0
0+115,00 0,8 2,0 49,5 104,5 49,5 -108,4 16,0 880,0 2,0 110,0

101,0 209,4 101,0 -108,4 1 892,7 1 017,0
603,8 4 683,2 380,2 -4 079,4 8 086,7 6 233,2

skarpy 3 768,2
trawniki 2 465,0

Km

ROBOTY ZIEMNE
PLANTOWANIE 

OGÓŁEM

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIEŚCIE OGRODY 

HUMUS

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Suma

RAZEM

Powierzchnia Objetość Zużycie 
na 

miejscu



Tabela 2

NAWIERZCHNIE
Warstwa ścieralna 45KZ -KR3
Warstwa wiążąca 45KZ -KR3
Frezowanie 45 KZ

Warstwa wiążąca 44KL -KR2

296,0 256,0 36,0

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 47,0 99,0 77,0 59,0 58,0

205,0 309,0 16,0 380,0 113,0 99,0 66,0 186,0 31,0 102,0 50,0

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 47,0 99,0 77,0 59,0 58,0

296,0 256,0 36,0

205,0 309,0 16,0 380,0 113,0 99,0 66,0 186,0 31,0 102,0 50,0

WZMOCNIENIE PODŁOŻA

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 47,0 99,0 77,0 59,0 58,0 117,2

205,0 309,0 16,0 380,0 113,0 99,0 66,0 186,0 31,0 102,0 50,0

296,0 256,0 36,0

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 47,0 99,0 77,0 59,0 58,0 117,2

długość krawężników 20x30
348,0

długość krawężników 15x30 -krawężnik stojący
496,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 20,0 32,0 27,0

długość krawężników 15x30 -krawężnik na płask
81,0 23,0 19,0 15,0 15,0

długość obrzezy betonowych 30x8cm
115,0 86,0 29,0 86,0 12,0 151,0 62,0 14,0 123,0 22,0 56,0 21,0 12,0 50,0

20,0 14,0 28,0 66,0 32,0 25,0

długość oporników betonowych 30x8cm
116,0 7,0 97,0 7,0 15,0

kruszywo stabilizowane cementem 
Rm=1.5MPa grubości 15cm -
chodnik

warstwa mrozoochronna mieszanka 
niezwiązana o CBR≥35% grubości 
25cm jezdnia

podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 
20cm- miejsca postojowe

630,0

PODBUDOWY

podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 
20cm- ścieżka rowerowa

588,0

podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 
20cm- jezdnia

2 460,5

2 460,5

W-wa ścieralna -ścieżka rowerowa

suma:

suma: 153,0

podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 
15cm- chodnik

1 557,0

kruszywo stabilizowane cementem 
Rm=1.5MPa grubości 20cm -jezdnia

348,0suma:

2 103,0

1 180,0
1 132,0
1 180,0

630,0

1 557,0

Kostka betonowa gr 8cm -miejsca 
postojowe, wjazd do garazu
Kostka betonowa gr 8cm -chodnik

24,024,0
2 103,0

28,0

28,0

1 132,0
Poszczególne

24,0

Razem

1 132,0
1 132,0

Frezowanie 44 KZ

20,0

Razem

2 127,0

Zestawienie do przedmiaru robót
BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIEŚCIE OGRODY 

2 103,0
2 103,0

20,0

1 557,0

Warstwa ścieralna 44KL -KR2

kruszywo stabilizowane cementem 
Rm=1.5MPa grubości 20cm -
miejsca postojowe

kruszywo stabilizowane cementem 
Rm=1.5MPa grubości 15cm -
ścieżka rowerowa

warstwa mrozoochronna mieszanka 
niezwiązana o CBR≥35% grubości 
25cm -miejsca postojowe

747,2

747,2

588,0

Razem

2 103,0

588,0

suma: 242,0

suma: 1 024,0

2 103,0 357,5

2 103,0 357,5

690,0



Tabela 3

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

P-1b P-1c P-1e P-3b P-4 P7b P-8e P-8d P-10 P-11 P-13 P-14 P-21 P-23 P-24 P-26

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt] [szt] [m] [m] [m] [m] [m2] [szt] [szt] [szt]

45KZ

67,00 8,00 15,00 18,00 2 2 24 12 3 16 14 14

7,00 18,00 24

12,00 24

45KZ

58,00 3,00 2,00 6,00 24 12 9 3 2

120,00 3,00 2,00 20,00 24 6 3

2,00 2,00 24 6 4

2,00 13,00 24 6 3

2,00 3,00 24 6 3

3,00 24 3

20,00

2,00

2,00

1,00

RAZEM: 178 67 14 10 106 36 2 2 216 24 33 22 16 14 2 14

0,04 0,12 0,12 0,18 0,24 0,24 1,49 2,19 0,5 0,5 0,263 0,375 1,71 0,662 0,76 0,662

Razem [m2] 7,12 8,04 1,68 1,8 25,44 8,64 2,98 4,38 108 12 8,663 8,25 27,36 9,268 1,52 9,268



Tabela 4

strona A-7

C13/
16

 
C16/

13

C13 C9 D-1 D-2 D-6 D-18 F-10 T-29 U-5b U-20 słupki strona znak słupki 

45KZ
0+045 1 1 1 0+000 4,00 2,00
0+068 1 1 0+000 2,00 4,00
0+067 1 1
0+079 1 1
0+081 2 2
0+089 1 1
0+115 4 2
0+115 2 4
0+120 1 1

44KL
0+010 1 1
0+011 1 1
0+022 2 2
0+022 1 1
0+030 1 1
zjazd 1 1 1
0+103 1 1
0+120 1 1
skrzyz 1 1 2
0+144 1 1
0+176 1 1 1
zjazd 1 1 2
zjazd 1 1 2
0+220 1 1 1
0+245 1 1
0+250 1 1

Razem 7 6 2 1 4 1 9 2 1 2 1 2 34 0 6 6

Znaki projektowane do likwidacji
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO


