Zatgcznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwea 2017 1.

UMOWA _ Projekt

Zawarta dMa coomnmimmms w Rzeszowie pomi¢dzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszéw NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez Unie  Europejskg  ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych w zakresie
rewitalizacji podwdrek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

— Zadanie 2.3 — podworka przy ul. Broniewskiego 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 na

podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robét towarzyszacych

koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja podwdrek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze os.

Andersa w Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robGt niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie robdt budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegélne

elementy i ilosci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.

4. Szczegbdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralna czes¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dziefi odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, ujete zostatlo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajaca uchwalg w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego protokolem odbioru
przedmiotu umowy najpdzniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren robot w terminie uzgodnionym z Wykonaweg, lecz
nie pézniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajgcego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:
................ zl, brutte: .............zL (slownie: ......................), w tym:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 1 wynosi: netto: ......... zl, brutto:....... Zh (BIOWINIES srvvmum i ar s e s ),
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zh, brutto:.................... zl, (stownie: ...l k
llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto za calos¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi calos¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towardw i ustug obowigzujace w
dniu zlozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujagcej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie sie na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokol odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okre§la rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczyé wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata czg¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowej.

Suma naleznosci wynikajgcych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokét wykonanych roboét 1 protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robot oraz
dowodow na spetnienie przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ...............ocooeeni

nrkonta.........oooeeiniinnen Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce  nastepujgcych  dowodow  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych:
1) oryginaly os$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robét, w zwigzku z

wykonaniem ktérych o$wiadczenia te sg skladane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych przez  Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.

Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowa¢ réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych

mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonaweca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawcee do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
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2) ztozyé do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajacy  potraca  kwote¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zas pozostalg czes¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO 1 WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) s mmonsmmmmemsmma s seavastman st bis S8 HHETR SRS ; BMEE s - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia te osobe do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zalgczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot petni¢ bgda osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czgsciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pézniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby

majace pelni¢ funkcje projektanta danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemne;j i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢

Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace

petni¢ funkcje kierownika robot danej branzy speiniaja wymagania okre$lone w SIWZ.

Zmiana kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajgcy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIET 1ttt et e e et e e e e e e veaae, € — MQEL oo Jednoczeénie osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem” pemi¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ............cocviviveneninnnn.,

= W branzy SanIarme]: .......c.o.veiiuiinii ettt

- wbranzy elektryCznej: .........oovviii i,
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokoléw odbioréw wraz z rozliczeniem robét, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,
. Strony uzgadniaja sposéb kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane
W umowie oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.
. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowiazany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zataczniku nr 3 do umowy.
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Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej

w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wilasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostata wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostata wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczona wersja

elektroniczna,

. Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezaco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do Scistego wspoldziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposéb, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w §2 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pismie Zamawiajgcego o przewidywanym

opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. li jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajgcego winien informowacd
o postepie w realizacji umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wilasnych materialow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spetnia wymogi obowigzujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,



12.

13.

14.

13

16.

17.

w sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowiazany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowe;j
przez KOPT oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postgpowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowg oraz w przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczeg6lnieniem czedci opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektroniczne;j
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6)

stawianie sie w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materialéw zakwalifikowanych jako surowiec

wtémy oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

zapewnienie niezbgdnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w

sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sob

postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii

niezbednych do wykonywania robét,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywana

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujagcym w Urzgdzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robét w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najp6Zniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,

12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zalacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robét innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujgcych zamdwienie na terenie robdt,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organéw

pafistwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia rob6t na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata techniczng

dla wbudowanych materialtéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowaé Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
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9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

10.

11.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne

okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz

ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynnos$ci na podstawie umowy o pracg.

§7

Strony zgodnie oswiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialéw (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/smieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

12



1) usunigcia poza teren robét materialéw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania,

2) segregacji materialéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérmy do punktu
surowcodw wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowanej

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ robét budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ushug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujace roboty
budowlane: ........................
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢
POdWkGRRVEY WYRONANIA ovussomsomsmnmmenens s i s e 7 45immmms mmn e oo

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedkiadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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b)

6)

7)

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespelienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych wyplatg wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawceg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawa Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej wymagafi, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
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10.

11

12,

13.

14.

15

16.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowigzujacych przepisow prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawceg drogg e-
mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostalg ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie bedg zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:
1) wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby

w okre$lonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgloszone przez Zamawiajgcego

nieprawidlowosci,

2) zwroci Wykonawcy wadliwie opracowana dokumentacjg projektows.
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W razie, gdy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisal
protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokohu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesyiki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesytki, wystawiajac notg obcigzeniows z terminem platnosci do 3 dni od
jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe
za opOznienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc wlasciwe oswiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytuhu rekojmi, ktore ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robét
przewidzianych do odbioru. Wilasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robét niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. 7 czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoél czesciowego
odbioru robat.

Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnoéci z niniejsza umowa.
Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robét stanowi¢ begdzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowe;j, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
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przed podpisaniem protokotu czg$ciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.
§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnoéci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacje powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika rob6t wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatoéw oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikajg
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobéw, maszyn i urzadzefi,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robét.

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona 1 czy jest
kompletna. Zakoniczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajgcego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisje¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowié odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub oswiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgsciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robét w tej czgsci. Oznacza to w szezeg6lnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z faktura koncowsa, nastgpujace
dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§ 15
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala sie na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do ich usunigcia w ciaggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
i Uzytkownikiem.

4. 7 czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuniecia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokol z przegladu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia w WyYSOKOSCI v, zlotych
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(stownie:.....cocoovieniiirieiee zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotéwce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rgkojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczagc powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaptaty lub nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

nieprzediozenie  przez ~ Wykonawce do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ,

nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkow o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie 0sob na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczyé¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego upltywu terminu naliczone zostanag odsetki ustawowe za

opoOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczagl wykonywania robét budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyla kwotg 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 415,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i1 usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0osob na umowg o prace,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu terminow na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastgpujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zadaé¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadac¢
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg i
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstapil od umowy na podstawie ustawy.
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W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 21 5 naliczone zostana odsetki ustawowe
za opoOZnienie.
Zamawiajgcy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w wust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wilasciwe o$wiadczenie.
. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
Jjedna z nastepujacych przyczyn:
1) wynikajgce z opdOznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie

nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego

wniosku do wlasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego

wniosku do wlasciwego organu,

¢) wydanie decyzji Srodowiskowej bez koniecznos$ci opracowania raportu oddziatywania na

srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wasciwego organu,

d) wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddziatywania na

srodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygnigcia odwotlania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie

robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
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warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacje zamowienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang¢ wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami,

2) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowane;j
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktéry wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisoéw dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegélnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za pracg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te beda mialy wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce -
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w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrécié si¢ do Zamawiajacego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcey powinien zawiera¢é w szczegélnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajgcego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralna czes¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamoGwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zalgcznik nr 1
2) Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064
Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) VWAKOHAWER = uennnoms vsssarmsesoms msss s s msme s sy ain s e-mail. ....................

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek dorgczenia.
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4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztows na adresy podane w ust. 1

oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowa na adresy podane w ust. 1.

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY

....................................

""!:'J':fl{J OR

Q/QA ZASTEPC
Ursz! Zajqc WYDZIAL

.,

§23

NWESTY (i
ta Rzeszowa

WYKONAWCA

..........................
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Wykaz oséb  skierowanych do  realizacji  umowy- Zalgcznik nr 2 do  umowy

R TN - |, /1

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé beda

dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan .................... semail: ... projektant branzy architektonicznej

2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy bedg peti¢ funkcje
kierownika robot:
- kierownik robot branzy budowlanej: ...
- kierownik robot branzy sanitarnej: .................ooiiiiiiiiii

- kierownik robdt branzy elektrycznej: ............coooiiiiiiii e

Zasady zmiany 0sob realizujgcych zamowienie okres§lono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

..............................................................................
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nr 3 do  umowy

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowig:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie™.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pozniejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mg¢zczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020:

a) Il Standard edukacyjny
Rozdziat 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdzial 2: Parkingi w miejscach publicznych dla osob z niepelnosprawnosciami
Rozdzial 3: Wymagania szczegélowe — infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publicznej:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtuzne chodnikéw oraz wymagania dla pochylni,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe $ciezki prowadzace,
¢) VII Standard architektoniczny
Rozdzial 1: Stanowiska postojowe dla samochodow 0sob z niepelnosprawnosciami
1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepelnosprawnosciami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla osob z niepelnosprawnosciami
1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdow
przewozacych osoby z niepelnosprawnosciami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgezniknr 4 do UMWY B s seawrwwpapne v B OV s samsmes s

Ve s E Ll L5 ey L ———
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
B o) )

POAWYKONAWCA: ... .ottt ettt en e sa et as

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywalem ¥ robét na rzecz Wykonawcy w okresie
BE s isasisininins B iniesmany e

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robdt okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam(*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*_ niepotrzebne skresli¢

F IN SQ 2 0 2 ry o
INSREKTOR £
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/ /
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Urszula Zajge A
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr ....................

e ZdRIA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury konicowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego: ............ oo oo e ee .
Umowanr ZP.. .......coocooiii i oo ZAREAT oo oo e
WyKonawea/ adres: ... ... oo iie it e o s et e e e et e e e e e e e e e
Data
Heumowys Wartos¢ robot dostarczenia
Podwykonawcg Data faktury Rodzaj robot wg Wg umowy Wan?sc Zaawap— oswiadczenia
Podwykonawcy Wykonawcy robét sowanie Podwykonawcy
Wwraz z harmonogramu . .
aneksami dla Wykonawcy z Podwyko- narastajgco | umowy % o zaplacie
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
o )
INSPEKTOR : \ - -

-







