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Nazwa zamówienia 

WYKONANIE W PROCEDURZE: „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:  

„Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze 

os. Andersa w Rzeszowie” 

 

 

Adres obiektu: 

RZESZÓW ul. Broniewskiego 24, 26, 28a, 32 

działki nr, dz. 952/2, 955/8; obręb nr 213 Baranówka, w jednostka  

ewidencyjna 186301_1 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

   Gmina Miasto Rzeszów 

   ul. Rynek 1 

   36-064 Rzeszów 

  

Osoba opracowująca program funkcjonalno- użytkowy: 

mgr inż. Dorota Setlak –  upr. bud. SLK/2416/POOK/08  

                                            w spec Konstrukcyjno – Budowlanej 

 

   inż. Mariusz Kosiorz - upr. bud. do proj. Nr 585/01,  

                                          w spec. Elektrycznej 

 

Spis zawartości- wg spisu treści. 

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – str.3 opracowania 
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Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112720-8   Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45100300-1   Roboty rozbiórkowe 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45223300-9   Roboty budowlane w zakresie parkingów  

45233260-9   Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

45233220-7   Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg 

45231300-8   Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45262522-6   Roboty murarskie 

45212140-9   Obiekty rekreacyjne 

77211600-8   Sadzenie drzew 

45212130-6   Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki i obiektów wypoczynkowych 

34928200-0   Ogrodzenia 

45223500-1   Konstrukcje z betonu zbrojonego 

32235000-9   Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 

35125300-2   Kamery bezpieczeństwa 

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

32421000-0   Okablowanie sieciowe 

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Część Ogólna 

1. Wstęp 

Program funkcjonalno - użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych, co poprawi standard  przestrzeni międzyblokowych 

osiedla, co przyczyni się do integracji mieszkańców poprzez stworzenie miejsc 

sprzyjających wypoczynku i aktywności. 

 

Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach 

publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 

oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Założono realizację prac etapami. Podział na etapy został dostosowany do możliwości 

finansowych Zamawiającego. Na rys Z-1 oznaczono w formie graficznej elementy 

przeznaczone do realizacji w pierwszym etapie oznaczone nr 1 oraz nr 2 przeznaczone do 

realizacji w późniejszym terminie. 

 

2. Stan istniejący 

 

Przedmiotem inwestycji jest teren osiedla Andersa. Osiedle, które zaczęło powstawać w 

latach 60-tych nie posiada odpowiedniej infrastruktury potrzebnej w obecnych czasach. 

Układ komunikacyjny nie zapewnia odpowiedniego dojazdu do budynków mieszkalnych. 

Głównymi problemami jest przede wszystkim niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, 

utrudniony dostęp i komunikacja dla osób niepełnosprawnych, a także brak miejsc 

rekreacyjnych dla mieszkańców lub ich zły stan techniczny. Nawierzchnie ciągów pieszych 

są mało estetyczne, nierówne, uszkodzone oraz z różnych materiałów, mała architektura jest 

w złym stanie technicznym i estetycznym. Zieleń jest nieuporządkowana i chaotyczna. 
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Powyższe przyczynia się do wykluczeń z aktywności osób starszych i niepełnosprawnych dla 

których bariery architektoniczne oraz niska jakość i uszkodzenia nawierzchni uniemożliwiają 

poruszanie się. Brak miejsc aktywności dla dzieci i młodzieży skłania je do spędzania czasu 

w domu np. przed komputerem, co nie sprzyja integracji społecznej. 

 

3. Stan projektowany 

Głównym założeniem inwestycji jest poprawa funkcjonalności osiedla, estetyki 

zagospodarowania i zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców osiedla celem 

poprawy integracji społecznej. Powstaną miejsca sprzyjające integracji społecznej i 

włączeniu społecznemu, takie jak zielone skwery z ławeczkami, stolikami do gier 

cichych: jak szachy, warcaby, place zabaw, strefy aktywności fitness, ścieżki i chodniki z 

założeniem likwidacji barier architektonicznych umożliwiające osobą starszym i 

niepełnosprawnym poruszanie się. Ponadto projektuje się wymianę nawierzchni dróg, 

stworzenie nowych miejsc parkingowych. Umożliwienie dojazdu do każdego budynku 

mieszkalnego służb ratunkowych. Stworzenie nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców. 

Rewitalizację zieleni przestrzeni i podwórek międzyblokowych, ujednolicenie nasadzeń w 

pobliżu wejść do klatek schodowych. Remont, przebudowę oraz budowę nowych ciągów 

pieszych z wykorzystaniem jednego materiału dla ujednolicenia przestrzeni. Stworzenie 

nowych miejsc rekreacyjnych oraz remont istniejących tj. placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych itp.. 

Budowę nowych wiat śmietnikowych oraz montaż nowych elementów małej architektury. 

Uzbrojenie terenu: monitoring, oświetlenie, odwodnienie terenu, wymiana przyłączy. 
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Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w zakresie pełno branżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z 

otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla prac nie 

wymagających pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych według ww. 

dokumentacji. Na podstawie niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

Celem inwestycji jest stworzenie programu użytkowego, który poprawi standard          

projektowanej przestrzeni międzyblokowych osiedla, co przyczyni się do integracji 

mieszkańców poprzez stworzenie miejsc sprzyjających wypoczynku i aktywności przy  ul. 

Broniewskiego 24, 26, 28a, 32. 

Zrewitalizowane przestrzenie mają charakteryzować się dużą funkcjonalnością, estetyką 

oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa publicznego. Powstaną miejsca sprzyjające 

integracji społecznej i włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, 

niepełnosprawnych, a także dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uporządkowane i zagospodarowane przestrzenie międzyblokowe oraz podwórka 

zachęcą dorosłych do spacerów, a dzieciom zapewnią liczne atrakcje. 

Na wyżej wymienionej przestrzeniach międzyblokowych przewidzieć następujące prace: 

 Modernizację i przebudowę nawierzchni placów, chodników, parkingów (z 

maksymalnym udziałem powierzchni wodoprzepuszczalnych), 

 Przebudowa układu komunikacyjnego, 

 Zagospodarowanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych wraz z trzepakami, 

 Odnowienie zieleni (uporządkowanie istniejącej oraz nowe nasadzenia), 

 Likwidacja barier architektonicznych w obrębie budynków w tym modernizacja skarp 

wokół budynków (uporządkowanie i zabezpieczenie), 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i przebudowę istniejącego uzbrojenia, 

 Instalację monitoringu, 

Ponadto na wymienionej przestrzeni międzyblokowej przewidzieć poniższe pozycje , w 

maksymalnym zakresie po rozważeniu możliwości terenowych: 

 Budowę placów zabaw z wykorzystaniem nawierzchni bezpiecznej oraz innych 

urządzeń sportowo – rekreacyjnych( siłownie zewnętrzne, małe ścianki 

wspinaczkowe) 

 Wprowadzenie elementów małej architektury, tj. altany, ławki o ergonomicznym 

kształcie, kosze na śmieci, karmniki i poidełka dla ptaków, stojaki na rowery, 

oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED, 
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 Roboty towarzyszące niezbędne do wykonania rewitalizacji na przedmiotowych 

podwórkach. 

W ramach zadania należy: 

 Uzyskać mapę do celów projektowych 

 wykonać pomiary i badania niezbędne do opracowania rozwiązań projektowych, w 

tym inwentaryzację dendrologiczną, badania geotechniczne itp. 

 sporządzenie dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, 

 Uzyskanie zgody na wycinkę drzew, wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem 

nasadzeń zastępczych lub uiszczeniem opłaty za wycinkę drzew i krzewów 

 Uzyskanie ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych w 

zakresie budowy dróg i parkingów spowodowane już istniejącym zabudowaniem 

terenu mogącym utrudnić zastosowanie niektórych rozwiązań do obowiązujących 

przepisów 

 Wykonanie uzgodnień branżowych 

 Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej  w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno użytkowym, 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych dla wykonania zadania 

pozwoleń 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji projektowej i 

uzyskanych pozwoleń 

 Przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem robót. 

 

 

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia w odniesieniu do budowy systemu 

monitoringu wizyjnego 

 

Przyszłym przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień oraz 

wykonanie przyłączy teleinformatycznych systemu monitoringu wizyjnego opartego na 

technologii radiowego przesyłu danych wraz z montażem kamer w celu zapewnienia 

możliwości nieprzerwanej obserwacji wejść do klatek schodowych, parkingów, placów 

zabaw, przejść przez budynki w rejonie ulicy Broniewskiego 24, 26, 28a, 32. 

W ramach realizacji zamówienia „zaprojektuj wybuduj” Wykonawca powinien 

przedłożyć Zamawiającemu   do akceptacji dokumentację projektową która będzie 

obejmować w szczególności następujący zakres opracowań: 

a) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i 

zakresu robót budowalnych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania 

b) opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę 

systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa we wskazanych obszarach 

c) projekt organizacji i funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP 

zawierający: 

 założenia i wytyczne techniczne, funkcjonalne i użytkowe, 
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 wariantową koncepcję organizacji i funkcjonowania systemu monitoringu 

wizyjnego, 

 specyfikację techniczną proponowanych urządzeń CCTV IP oraz IT 

d) zaprojektowanie infrastruktury przesyłu danych w oparciu o system radiowego 

przesyłu danych 

Po akceptacji ze strony Zamawiającego Wykonawca dokona stosowanych uzgodnień i 

zatwierdzeń dokumentacji, a następnie przystąpi do realizacji prac. 

W pierwszej kolejności przedmiotem zamówienia w zakresie rozbudowy systemu 

monitoringu wizyjnego w rejonie ulicy Broniewskiego 24, 26, 28a, 32 w Rzeszowie jest 

opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego, a następnie zgodnie z 

nim: 

 rozbudowę istniejącego systemu radiowej transmisji danych w oparciu o system 

radiowego przesyłu danych o elementy niezbędne do poprawnego funkcjonowania 

całego systemu, 

 wyznaczenie lokalizacji jednostki abonenckiej LMDS, 

 dostarczenie i montaż szafek umożliwiających instalacje urządzeń punktu 

monitoringu, 

 zaprojektowanie  i wykonanie  przyłączy zasilających dla projektowanych urządzeń 

wymagających zasilania, 

 zaprojektowanie i wykonanie  miejsc instalacji kamer monitoringu wizyjnego, 

szczegółowe wymagania dotyczące  kamer sprecyzowano w Opisie wytycznych 

projektowych 

 uruchomienie próbne – odbiorowe wykonanego systemu monitoringu 

 opracowanie dokumentacji projektowej  powykonawczej pozwalającą na 

uruchomienie wykonanego systemu monitoringu wizyjnego i jego zintegrowanie z 

systemem monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa. 

 Przekazanie dokumentacji powykonawczej 

 

Dokumentacja powykonawcza musi obowiązkowo zawierać: 

 Instrukcję dla administratora systemu monitoringu wizyjnego dotyczącą opracowania, 

konfiguracji i uruchamiania aplikacji operatorskiej monitoringu w zakresie map 

synoptycznych, okienek podglądu obrazu z kamer, osadzonych na ekranie elementów 

sterowania i obsługi aplikacji – dla potrzeb związanych z wykonywanymi przez 

administratora modyfikacjami systemu monitoringu wizyjnego i związanymi z tym 

korektami konfiguracji aplikacji operatorskiej. 

 wszystkie informacje dotyczące wersji zainstalowanych sterowników i 

oprogramowania (firmware), tzn. z wyszczególnieniem dokonanych aktualizacji 

(upgrade/update) i określeniem zakresu dokonanych zmian (jaka jest ich data, czy 

aktualizacja wymusiła wprowadzenie nowych ustawień w konfiguracji urządzeń, itp.). 

Zastosowane wersje zainstalowanych sterowników, aplikacji i oprogramowania winny 
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stanowić załączniki wraz z wymaganymi licencjami do opracowanej dokumentacji 

powykonawczej. 

 Karty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności urządzeń 

Zakresem umowy objęta są działki nr, dz. 952/2, 955/8; obręb nr 213 Baranówka, w 

jednostka ewidencyjna 186301_1. 

 

Wszystkie podane poniżej dane liczbowe, o ile nie zaznaczono inaczej, są wartościami 

minimalnymi. Dane dotyczące prac rozbiórkowych są wartościami przybliżonymi. Nie 

wyklucza się konieczności wykonania prac i nakładów rzeczowych nie ujętych poniższej 

specyfikacji a koniecznych do realizacji inwestycji. 

 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

1.1.    Przebudowa, remont i budowa ciągów pieszych 

1.2. Budowa opaski odwadniającej budynków 

1.3. Remont, budowa nawierzchni parkingów 

1.4. Przebudowę istniejących dróg dojazdowych 

1.5. Oświetlenie zewnętrzne 

1.6. Instalacja monitoringu 

1.7. Budowę nowych wiat śmietnikowych 

1.8. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie wycinki drzew, 

nasadzeń trawy, zieleni ozdobnej, uporządkowania rabat przed 

budynkami mieszkalnymi. 

1.9. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw. 

1.10. Zakup i montaż elementów placu zabaw. 

1.11. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych. 

1.12. Zakup i montaż elementów małej architektury. 

 

 

 

2. Opis wytycznych projektowych 

 

2.1.Przebudowa, remont i budowa ciągów pieszych 

Pozostawia się przebieg chodników w okolicach bloków mieszkalnych, zmienia się 

kształt w miejscach nowo projektowanych parkingów,  placów zabaw, miejsc 

rekreacyjnych i traktu pieszego. 

Do rozbiórki istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych, kostki brukowej betonowej oraz 

nawierzchni bitumicznej wraz z istniejącą podbudową, istniejące krawężniki betonowe 

rozebrać. 

Przewiduje się ułożenie warstwy: piasku gr. 5 cm i kruszywa łamanego gr 10 cm, 

ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej i kolorowej (około 20% 
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powierzchni) grubości 6cm na podsypce cementowo –piaskowej gr 5 cm po 

zagęszczeniu, nowy chodnik powinien być dostosowany do istniejących i 

projektowanych powierzchni utwardzonych, połączenie tych nawierzchni zabezpieczone 

i wyrównane. Należy ustawić obrzeża betonowe 6x20 cm na ławie fundamentowej 

betonowej z oporem, jako ograniczenie chodnika w miejscach, gdzie jest to niezbędne. 

Należy uwzględnić przebudowę z dostosowaniem do obowiązujących przepisów 

istniejących schodów wzdłuż remontowanych nawierzchni. Przy schodach należy 

zamontować poręcze. 

Budowa nowych ciągów pieszych oraz placyków pod ławki z kostki brukowej betonowej 

Przewiduje się ułożenie warstwy: piasku gr. 5 cm i kruszywa łamanego gr 10 cm, 

ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej i kolorowej (około 20% 

powierzchni) grubości 6cm na podsypce cementowo –piaskowej gr 5 cm po 

zagęszczeniu, nowy chodnik powinien być dostosowany do istniejących i 

projektowanych powierzchni utwardzonych, połączenie tych nawierzchni zabezpieczone 

i wyrównane. Należy ustawić obrzeża betonowe 6x20 cm na ławie fundamentowej 

betonowej z oporem, jako ograniczenie chodnika w miejscach, gdzie jest to niezbędne. 

Planowana szerokość nowych ciągów pieszych: 1,5m oraz 1,8m. 

 

2.2. Budowa opaski odwadniającej budynków 

Wykonać opaski odwadniające budynków z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na 

podbudowie z kruszywa łamanego gr 10cm i podsypki piaskowo cementowej gr 5cm 

wraz z obrzeżami betonowymi 6x20cm na ławie fundamentowej betonowej z oporem. 

Istniejące fragmentaryczne opaski odwadniające betonowe należy rozebrać. 

 

2.3. Remont, budowa nawierzchni parkingów 

Planuje się wymianę i rozbudowę nawierzchni parkingów. W tym do rozbiórki istniejące 

nawierzchnie bitumiczne, płyty chodnikowe i płyty ażurowe wraz z obrzeżami 

betonowymi. Planuje się wykonanie nawierzchni parkingów z płyt ażurowych 

betonowych gr. 10cm, 5cm podsypki piaskowej, 20cm podbudowy z tłucznia oraz 

warstwy odcinającej z piasku gr10cm. Wypełnienie otworów płyt ażurowych żwirem. 

Obramowanie parkingów z krawężnika 30x15cm na ławie fundamentowej betonowej z 

oporem. 

 

2.4. Przebudowa istniejących dróg dojazdowych wraz z ich rozbudową 

Wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz budowa nowych dróg z kostki 

betonowej gr 10cm częściowo po istniejącym przebiegu z poszerzeniem na całości do 5m 

oraz 3,5 metra w przypadku jezdni jednokierunkowych wraz z wydłużeniem i częściową 
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zmianą układu, dokładny przebieg dróg przedstawia część graficzna opracowania. 

Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr 30cm, kostkę układać na podsypce 

piaskowo cementowej gr 5cm. Krawężniki wymienić oraz wbudować nowe 15x30cm. 

2.5. Oświetlenie zewnętrzne 

W zakres projektowy instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu wchodzą: 

a) Zaprojektowanie opraw oświetleniowych uliczno-parkowych ze źródłami światła typu 

LED zainstalowanych na słupie oświetleniowym na wysokości 5 m powyżej 

powierzchni gruntu; wymaga się by oświetlenie było klasy S4, 

b) Dobór odpowiednich zabezpieczeń zwarciowych opraw oświetleniowych w postaci 

bezpieczników, 

c) Dobór kabli elektroenergetycznych, zasilających poszczególne oprawy 

d) Zaprojektowanie szafy oświetlenia ulicznego SOU. 

 

2.5.1. Szafa oświetlenia ulicznego SOU1 

W pobliżu złącza kablowego własności Zakładu Energetycznego przewiduje się 

posadowienie szafy oświetlenia ulicznego SOU1 przeznaczonej do sterowania pracą 

opraw zewnętrznych. Szafa o parametrach znamionowych: 

Napięcie znamionowe pracy: 400 V; 

Napięcie znamionowe izolacji: 500 V; 

Znamionowy prąd ciągły: 63 A; 

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 

Stopień ochrony: IP44; 

Klasa ochronności: II; 

Układ pracy sieci: TN-C. 

Rodzaj zabudowy: szafa wolnostojąca; 

Sposób wprowadzenia kabli: poprzez otwory na osłony od dołu. 

 

Wewnątrz SOU1zainstalowane będą: 

Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 00; 

Wyłączniki nadprądowe; 

Stycznik instalacyjny; 

Tablica licznikowa; 

Przełącznik manewrowy typu AST; 

Zegar sterujący, astronomiczny; 

Gniazdo wtyczkowe; 16 A; 230 V. 
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Poszczególne oprawy oświetlenia zewnętrznego należy zasilić jednofazowo z obwodów 

trójfazowych. 

Sterowanie pracą obwodów oświetlenia zewnętrznego należy zrealizować za pomocą 

zegara cyfrowego z funkcją synchronizacji czasu z nadajnikiem zewnętrznym. Należy 

zaprojektować również możliwość ręcznego załączania. 

Cała instalacja sterująca pracą obwodów, powinna znajdować się w skrzyni sterującej 

SOU, której lokalizację oraz wyposażenie, należy zaprojektować. 

Należy zaprojektować uziemienie każdego ostatniego słupa odgałęzienia linii 

oświetleniowej, przy zastosowaniu uziomu pionowego, pomiedziowanego z tuleją 

uszczelniająco-wzmacniającą. 

 

2.5.2. Minimalne wymagania opraw oświetleniowych 

 

Wymaga się by zaprojektowane oprawy oświetleniowe miały parametry równe lub 

wyższe niż poniższe wytyczne: 

a) Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię 

przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii 

zużywanej przez oprawę jako system min. 90 lm podana przy 4000K, 

b) Rozsył światła asymetryczny, 

c) Żywotność na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym 

czasie, 

d) Temperatura barwowa LED 4000K +/- 100K oraz CRI min. 70, 

e) Oprawa wyposażona w zasilacz 4DIM umożliwiający autonomiczną redukcję mocy z 

możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji, 

f) Oprawa o stopniu protekcji min. IP66, 

g) Współczynnik oporu na wiatr: 0.038 m², 

h) Odporność na uderzenie mechaniczne IK09, 

i) II klasa ochronności, 

j) Waga oprawy nie większa niż 4,5 kg, 

k) System optyczny oprawy ma być zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniając 

pełne ograniczenie światła niepożądanego ULOR =0%, spełniając normę o 

bezpieczeństwie fotobiologicznym, 

l) Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, 

m) Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane 

proszkowo na kolor grafitowy, 

n) Oprawa wyposażona w przewód przyłączeniowy o długości 5 m, 

o) Deklaracja CE, 

p) Certyfikat ENEC, 

q) Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
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r) Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej 

nie powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych. 

 

2.5.3. Oświetlenie zewnętrzne 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się zabudowę 95 opraw oświetlenia 

ulicznego, istniejące oprawy oświetlenia drogowego należy zdemontować. Przewiduje się 

ułożenie około 2000m linii kablowych. 

Linie kablowe należy prowadzić w ziemi według następujących zasad: 

e) Przed rozpoczęciem robót ziemnych konieczne jest wytyczenie trasy kablowej w ziemi 

przez uprawnionego geodetę; 

f) Kable elektroenergetyczne należy układać w sposób staranny, w miarę możliwości po 

prostych odcinkach, szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość pracy (ruchów) 

struktury gruntowej (zagęszczenia, wibracje); 

g) Głębokość ułożenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej 

powierzchni do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 

 50 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone pod chodnikami, 

drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania oświetlenia ulicznego, znaków 

drogowych, sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp. 

W przypadku braku możliwości zachowania głębokości układania podanych powyżej, 

dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii 

kablowych przy zastosowaniu rur osłonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w 

przypadku skrzyżowania lub obejścia elementów infrastruktury podziemnej, w 

miejscach wprowadzenia kabli do budynków). W przypadku wprowadzania do 

budynku kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych 

przepustów w wykonaniu szczelnym; 

h) Kable elektroenergetyczne należy prowadzić w odległości minimalnie 0,5 m od 

fundamentów obiektów budowlanych; 

i) Odległość kabli elektroenergetycznych od pni istniejących drzew powinna być nie 

mniejsza niż 2 m; 

j) Kable elektroenergetyczne nn zaleca się układać powyżej innych elementów 

podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe); 

k) W celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości prowadzenia elementów podziemnej 

infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopów kontrolnych 

pod nadzorem użytkownika bądź gestora sieci; 

l) Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, 

należy zachować dopuszczalne wartości promieni gięcia zgodnie z katalogiem 

producenta (promień gięcia oznacza najmniejszy możliwy do uzyskania łuk nie 

powodujący uszkodzeń mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji 

promień gięcia nie powinien być większy niż: 

 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych; 
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 15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych; 

 20-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli jednożyłowych; 

m) Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o 

grubości co najmniej 10 cm, po czym zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 

10 cm,  resztę wykopu zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 

cm, materiał gruntu należy odpowiednio oczyścić  (wyeliminować np. znaczne 

kamienie, gruz, odpady, przedmioty niebezpieczne); 

n) Kable elektroenergetyczne należy układać linią falistą (z zapasem 1÷3 % długości 

wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami górniczymi dla skompensowania 

ewentualnych przesunięć gruntu; 

o) W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn należy układać folię ostrzegawczą (o 

grubości 0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze niebieskim); krawędzie folii powinny 

wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź kabli; 

p) Konieczne jest zachowanie odległości pomiędzy kablami elektroenergetycznymi 

ułożonymi bezpośrednio w ziemi a innymi liniami kablowymi zgodnie z wytycznymi 

podanymi w tabeli nr 54.: 

Tabela 5: Odległości pomiędzy ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nie 

należącymi do tej samej linii kablowej 

 

L

p. 
Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 

Najmniejsza 

dopuszczalna 

odległość [cm] 

pionowa 

przy 

skrzyżowa

niu 

pozioma 

przy 

zbliżeniu 

1. 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z 

kablami o tym samym napięciu znamionowym lub kablami 

sygnalizacyjnymi 

15 5 

2. 
Kable sygnalizacyjne i przeznaczone do zasilania urządzeń 

oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia 
5 

mogą się 

stykać 

3. 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z 

kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym z 

przedziału: 1 kV < UN ≤ 30 kV 

15 

25 

4. 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym z 

przedziału: 1 kV < UN ≤ 30 kV z kablami tego samego 

przedziału napięć znamionowych 

10 

5. 
Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 

kV 
25 

6. Kable z mufami innych kabli 

nie 

dopuszcza 

się 

jak Lp. 

1-5 
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7. 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym 

niż 30 kV z kablami tego samego przedziału napięć 

znamionowych 

50 50 

 

q) Konieczne jest zachowanie odległości pomiędzy kablami elektroenergetycznymi i 

sygnalizacyjnymi ułożonymi bezpośrednio w ziemi a innymi elementami lub 

urządzeniami infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi podanymi w 

tabeli nr 6.: 

Tabela 6: Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych 

bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych 

Lp. 
Rodzaj urządzenia 

podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

kabli o napięciu 

znamionowym 

UN ≤ 30 kV 

kabli o napięciu znamionowym 

30 kV < UN ≤ 110 kV 

pionowa na 

skrzyżowaniu 

pozioma 

przy 

zbliżeniu 

pionowa na 

skrzyżowaniu 

pozioma 

przy 

zbliżeniu 

1. 

Rurociągi 

wodociągowe, 

ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami 

niepalnymi 

25 + średnica 

rurociągu 

25 + 

średnica 

rurociągu 

50 + średnica 

rurociągu 

50 + 

średnica 

rurociągu 

2. 
Rurociągi z gazami i 

cieczami palnymi 
uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w Lp. 1. 

3. 
Zbiorniki z gazami i 

cieczami palnymi 

nie mogą się 

krzyżować 
200 

nie mogą się 

krzyżować 

uzgodnić z 

właścicielem 

rurociągu, 

ale nie mniej 

niż 250 

4. 

Części podziemne 

linii napowietrznych 

(ustój, podpora, 

odciążka) 

nie mogą się 

krzyżować 
40 

nie mogą się 

krzyżować 
100 

5. 

Ściany budynków i 

inne budowle, np. 

przyczółki, z 

wyjątkiem urządzeń 

wyszczególnionych w 

Lp. 1, 2, 3, 4 

nie mogą się 

krzyżować 
50* 

nie mogą się 

krzyżować 
100 

6. Skrajna szyna trakcji 
100 – pomiędzy 

osłoną kabla i 
250* 

120 – między 

osłoną kabla i 
250 
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stopą szyny 

50 – pomiędzy 

osłoną kabla a 

dnem rowu 

odwadniającego 

stopą szyny 

80 – pomiędzy 

osłoną kabla a 

dnem rowu 

odwadniającego 

7. 

Urządzenia do 

ochrony budowli od 

wyładowań 

atmosferycznych 

według PN 

*Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tabeli pod warunkiem zastosowania 

osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów 

 

r) W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej 

infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable 

zabezpieczyć przy zastosowaniu giętkich dwuściennych rur osłonowych 

przeznaczonych do lokalizacji w miejscach o małych obciążeniach (posiadających 

karbowaną ściankę zewnętrzną oraz ułatwiającą zaciąganie ściankę wewnętrzną) o 

średnicach dostosowanych do przekrojów linii; 

s) W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami, 

drogami, ulicami kable zabezpieczyć przy zastosowaniu dwuściennych karbowanych 

rur osłonowych (posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę 

wewnętrzną) o wysokiej sztywności obwodowej (do stosowania tylko wykopach 

otwartych) o średnicach dostosowanych do przekrojów linii; 

t) W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych warunkach 

terenowych, przy dużych obciążeniach transportowych pod istniejącymi drogami, 

jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o długości do 30 m) kable 

zabezpieczyć przy zastosowaniu gładkościennych rur osłonowych (rury przepustowe) 

łączonych złączkami kielichowymi o średnicach dostosowanych do przekrojów linii; 

u) W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych warunkach 

terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych pod istniejącymi 

drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o długości powyżej 

30 m) kable zabezpieczyć przy zastosowaniu gładkościennych rur osłonowych 

łączonych metodą zgrzewania (rury przepustowe) o średnicach dostosowanych do 

przekrojów linii; 

v) W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod drogami i przejazdami 

należy zastosować dodatkowe rezerwowe rury osłonowe (oprócz rur podstawowych) o 

średnicach dostosowanych do przekrojów linii; 

w) W przypadku konieczności zabezpieczenia istniejących linii kablowych oraz naprawy 

uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami konieczne jest zastosowanie 

dzielonych rur osłonowych; 

x) Kable elektroenergetyczne należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zlokalizowane w 

odstępach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyżowaniach z 

innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu, w pobliżu muf kablowych, w 
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miejscach wejść do budynków, oznaczniki kablowe powinny zawierać następujące 

dane: 

 Numer kabla; 

 Typ i przekrój kabla; 

 Relacja danego kabla; 

 Znak użytkownika; 

 Rok ułożenia. 

Oznaczniki należy umieścić w taki sposób, aby kabel elektroenergetyczny o 

odpowiednim, wcześniej przydzielonym numerze (adresie), mógł być bez problemu 

odnaleziony i zidentyfikowany bez rozdzielania poszczególnych wiązek; 

y) W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobliżu czynnych urządzeń 

elektroenergetycznych prace wykonywać metodą ręczną z zachowaniem szczególnej 

ostrożności; 

z) W przypadku stwierdzenia obecności elementów podziemnej infrastruktury terenu 

(kable elektroenergetyczne, sygnałowe, teletechniczne itp.) nieobecnych na mapie 

sytuacyjnej, mapie do celów projektowych, mapach własności gestorów sieci lub 

niewykrytych w trakcie wizji lokalnej przy zastosowaniu aparatury pomiarowo-

lokalizacyjnej, kolidujących z projektowanym zamierzeniem budowlanym, generalny 

wykonawca jest zobligowany i zobowiązany do wykonania robót instalacyjnych 

(własnym staraniem i na własny koszt) polegających na usunięciu odcinków 

nieczynnych bądź odpowiedniej przebudowie czynnych fragmentów linii poza obszar 

konfliktowy; 

aa) Linie kablowe po ułożeniu, a przed zasypaniem należy poddać inwentaryzacji 

geodezyjnej; 

bb) Po wykonaniu robót powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

istniejąca nawierzchnie należy odtworzyć; 

cc) Wykonawca robót budowlanych realizujący prace zgodnie z niniejszą dokumentacją 

projektową jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP w zakresie do 

szczegółów, które nie zostały opisane. 

 

2.5.4. Uwagi 

Wszelkiego rodzaju zmiany, skutkujące zmianą mocy pobieranej przez oświetlenie 

(zmiany rodzaju opraw oraz ich mocy), należy zweryfikować z przydziałem mocy, 

wydanym w warunkach zasilana oraz skonsultować z Zamawiającym. 
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2.6. Instalacja monitoringu 

 

2.6.1. Kamery szybkoobrotowe PTZ 

Dla ul. Broniewskiego 24, 26, 28, 28a,32 zaproponowano 7  kamer szybkoobrotowych 

PTZ. Ich proponowane rozmieszczenie pokazano na rysunkach. 

 

Minimalne parametry techniczne kamery szybkoobrotowej PTZ: 

 

 Rozdzielczość  1920x1080p30 

 Zoom optyczny 20x (4,3-129mm) 

 Zoom cyfrowy 16x 

 Czułość Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,05 lux w trybie nocnym dla 

obrazu 30IRE, 

przy migawce 1/30s 

 Minimum 50dB (ARW wyłączone) 

 Prędkość obrotu  0,1°/s-300°/s, przy zmianie predyspozycji 300°/s 

 Łącze sieciowe RJ-45 100 Base-TX Ethernet 

 Autentykacja wideo Znak wodny, SHA-1, SHA-256 

 Bezpieczeństwo danych Wsparcie uwierzytelniania poprzez protokół EAP-TLS 1.0 

Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzętowym (fabrycznie 

zabudowany moduł TPM) 

 Klasa szczelności IP66, IK10 

 Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo 

 Zgodność ONVIF 

 Wejście alarmowe 2 

 Wyjście przekaźnikowe 1 

 Wejście audio 1 

 Programowalne prepozycje 256 

 Wbudowany slot karty SD/microSD 

 

W celu uruchomienia kamer PTZ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu 

dokumentacji niezbędnej do  prawidłowego wykonania nowego systemu monitoringu. 

2.6.2. Serwer zarządzania i rejestracji 

Serwery zarządzania i rejestracji strumieni wideo IP z oprogramowaniem 

zarządzającym powinny być umieszczone wewnątrz budynku oraz ich lokalizacje 

powinny być uzgodnione z właścicielem budynku.  Dla poprawnego funkcjonowania 

monitoringu jeden serwer powinien przypadać na jedną lokalizację. Podczas doboru ilości 

jednostek serwerowych, należy mieć na uwadze możliwości techniczne radiowego 
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przesyłu danych. Na etapie projektowania należy wybrać optymalną lokalizację jednostki 

serwerowej, by zapewnić najlepszą drogę komunikacji przesyłu danych. 

 

Serwer powinien być o parametrach nie gorszych niż: 

a) System operacyjny zintegrowany, 

b) Bezpieczeństwo danych RAID-5, 

c) 2 zasilacze redundantne z możliwością wymiany „hot swap”, 

d) Przepustowość co najmniej 400 Mb/s, 

e) Konfiguracja zdalna lub lokalna, 

f) Praca w architekturze klient – serwer, 

g) Możliwość rozbudowy systemu do minimum 64 kamer/nadajników/odbiorników i 

kamer sieciowych oraz wielu stacji operatorskich, możliwość rozbudowy systemu 

do klasy Enterprise, 

h) 2 gniazda 230V, gniazdo pierwsze musi być podłączone do listwy z minimum 4 

gniazdami 230V, drugie gniazdo musi być zasilane z zasilacza awaryjnego. 

Interfejs użytkownika: 

a) Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe, 

b) Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej, 

c) Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, 

d) Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych 

nagrań z prezentacją graficzną, 

e) Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania 

znaczników (linii) na osi czasu, 

f) Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe 

lub do zewnętrznej pamięci USB, 

g) Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką „przeciągnij i 

upuść” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych, 

h) Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmująca wszystkie rejestratory, także 

sieciowe, dołączone do systemu, 

i) Wyszukiwanie dochodzeniowe umożliwia użycie na zapisanych obrazach 

algorytmów Inteligentnej Analizy Obrazów, 

j) Możliwość przełączenia strumienia do podglądu przez użytkownika. Przełączenie 

ze strumienia np. 1-go na 2-gi powinno być dostępne z panelu operatora, 

k) Możliwość indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla 

każdego użytkownika, 

l) Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer 

  



Program funkcjonalno- użytkowy 
 

str. 20 
 

 

Obsługa zdarzeń: 

a) Funkcja listy zdarzeń dla urządzeń (np. zanik sygnału wizyjnego), zdarzeń 

systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzeń w sieci komputerowej 

(np. duży ruch w sieci), zdarzeń w systemach współpracujących, zdarzeń 

dotyczących użytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. każdy 

wtorek o 10:15), itp., 

b) Wywoływanie skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, uzależnione od 

harmonogramu, 

c) Funkcja powielania zdarzeń umożliwiająca ich oddzielną obsługę, 

d) Funkcja przypisywania zdarzenia grupom użytkowników, 

e) Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu, 

 

Zarządzanie użytkownikami: 

a) Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników, 

b) Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, 

usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, 

c) Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do 

obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, 

odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania  

kamerą PTZ, 

d) Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników – 

dla użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp. 

2.6.3. Jednostka abonencka LMDS 

Jednostka abonencka musi być kompatybilna z używanym przez 

Zamawiającego systemem. Wszystkie kable sygnałowe, którymi podłączone są 

urządzenia na zewnątrz muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe przy urządzeniach aktywnych. Na etapie projektowania, należy 

wskazać lokalizację jednostki abonenckiej.  

Dla każdego punktu zbiorczego jednostka abonencka musi zostać umieszczona na 

sztywnym wysięgniku antenowym usytuowanym na dachu budynku, tak, aby 

zapewniona była widoczność optyczna pomiędzy instalowaną anteną a minimum 

jedną stacją bazową sieci miejskiej. Jednostka abonencka musi być o parametrach nie 

gorszych niż: 

a) Praca na paśmie 24.549-25.445GHz / 25.557 – 26.453GHz; 

b) Praca na kanałach o szerokości 14 i 28 MHz; 

c) Praca z modulacjami QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 

d) Wydajność do jednej jednostki abonenckiej LMDS minimum 90 Mbps dla najwyższej 

modulacji 256QAM 

e) Zasilanie POE 
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f) Styk przyłączeniowy 100Base-T lub GbE 

Minimalne wymagania dotyczące anteny: 

a) Praca w paśmie 24.549 – 25.445GHz / 25.557 – 26.453GHz, 

b) Praca na kanałach o szerokości 14, 28 MHz, 

c) Modulacja QPSK do 256 QAM z TCM. 

 

2.6.4. Zasilacz awaryjny UPS 

Na każdą jednostkę serwerową należy przewidzieć jeden zasilacz awaryjny UPS. 

a) UPS z bateriami  wewnętrznymi- ( 3X 9 Ah) 

b) 1X Moduł bateryjny MB PRM 1   ( 2X 3X 9 Ah), 

c) Czas podtrzymania 60 min. dla obciążenia 600VA, 

d) Bypass automatyczny - bezprzerwowy, 

e) Slot kart rozszerzeń do podłączenia karty SNMP, 

f) Możliwość montażu w szafie rack, 

g) Panel kontrolny LCD, 

h) Listwa z 4 gniazdami 230V. 

2.6.5. Router 

Na każdą jednostkę serwerową należy przewidzieć jeden router 

1) Minimum 5 portów RJ45 10/100/1000Mbit/s Ethernet z funkcjonalnością 

zarządzanego przełącznika, 

2) Funkcjonalność routera warstwy 3, 

3) Obsługa IPv4 i IPv6, 

4) Min 128 MB RAM, 

5) 3 porty miniPCI obsadzone kartami mini PCI 802.11 a/b/g/n wraz z pigtailami i 

antenami, 

6) Wydajność routera minimum 50 Mbit/s, 

7) Zintegrowany modem transmisji danych przez sieci komórkowe z anteną zewnętrzną, 

8) Funkcja WiFi access point – Punkt Dostępowy IEEE 802.11a/b/g/n, obsługa Wireless 

Distribution System (WDS), różne SSID, szyfrowanie WPA I WPA2, listy kontroli 

dostępu, serwer identyfikacji Radius, roaming, mostkowanie punktu dostępowego, 

9) HotSpot – brama HotSpot z identyfikacją/zliczaniem RADIUS, ograniczanie 

prędkości, informacje statusu w czasie rzeczywistym, quota ruchu, wallet-garden, 

personalizacja strony logowania HTML, obsługa SSL, 

10) Statyczny routing pomiędzy VLAN’ami, 

11) Możliwość sterowania pasmem w zależności od rodzaju usług, dla poszczególnych 

MAC adresów, 

12) Wbudowany firewall z możliwością przekierowania portów, 

13) Firewall i NAT – filtrowanie pakietów, protokołów filtrowania P2P, translacja 

adresów źródła i przeznaczenia (NAT), klasyfikacja wg źródła MAC, adresów IP, 

protokołów, portów, interfejsów, wewnętrznych znaczników, zawartości, oznaczania 

częstotliwości, 
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14) Przekierowanie ruchu WWW klienta na dowolny adres w przypadku braku 

autoryzacji, 

15) Wbudowany serwer NAT, 

16) Baza danych do 1024 adresów MAC autoryzowanych kart sieciowych, 

17) Funkcja bridge pomiędzy VLAN’ami, 

18) VLAN – obsługa sieci wirtualnej , 

19) Wsprcie dla co najmniej 16 VLAN’ów, 

20) Routowanie – routowanie statyczne, równokosztowe wielościeżkowe, wg strategii, 

21) Protokoły tunelowania Point-to-Point, koncentratory dostępu i klientów PPTP, PPPoE, 

L2TP, protokoły identyfikacji PAP, CHAP, MSCHAP v1 i MSCHAP v2, kodowanie 

MPPE, kompresja dla PPPoE, ograniczenie prędkości, 

22) Tunele ptoste – tunele IPIP, EoIP, 

23) NTP – serwer i klient Network Time Protocol, synchronizacja z systemem GPS, 

24) Monitorowanie / zliczanie – zliczanie ruchu IP, logowanie firewall, 

25) Narzędzia – ping, traceroute, test pasma, ping flood, telnet, ssh, szperacz pakietów, 

26) Most – Spanning Tree Protocol, Rapid Spanning Tree Protocol, interfejsy 

wielomostowe, bridge firewalling, 

27) Konsola szeregowa – port szeregowy RS232, 

28) Telnet – serwer telnet, 

29) Możliwość zdalnej wymiany firmware, 

30) SSH – serwer SSH, 

31) Interfejs graficzny konfiguracji zdalnej, 

32) Konfiguracja i monitorowanie w czasie rzeczywistym, 

33) Możliwość uruchamiania skryptów w czasie rzeczywistym, okresowo lub w 

przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, 

34) Funkcja Watchdog. 

 

2.6.6. Okablowanie 

Okablowanie należy prowadzić w istniejących korytach i kanalizacjach i rurociągach 

kablowych lub jeśli będzie taka konieczność należy zaprojektować nowe trasy kablowe. 

Powyższe czynności należy uzgodnić z Zamawiającym oraz z właścicielem budynku. 

Proponowanym rozwiązaniem jest połączenie każdej kamery do lokalnego punktu 

zbiorczego, odpowiedniego dla każdej lokalizacji, w zależności od długości trasy 

kablowej za pomocą: 

a) Światłowodu, 

b) Kabla miedzianego typu skrętka, F/UTP 

kat. 5e lub wyższej. 

Kabel światłowodowy należy dobrać na etapie projektu, natomiast kabel F/UTP powinien 

być co najmniej kat.5e i powinien spełniać poniższe wymagania: 

(Z lokalnego punktu zbiorczego do jednostki abonenckiej LMDS, należy zaprojektować 

kabel odporny na warunki atmosferyczne) 
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Kabel instalacyjny kategorii 5e F/UTP 

Okablowanie miedziane ma być prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem typu 

F/UTP kat.5e (wymagane oznaczenie na kablu) Kable wykonane w technologii 

trudnopalnej (LSZH – Low Smog Zero Halogen); zgodnie z normą IEC 60332-1-2 lub 

PVC. 

Kabel musi posiadać trwałe rozróżnienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii 

Na kablu musi być naniesiony ( na całej długości) indeks producenta, dokładny opis 

kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP. 

- Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego 

instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 

ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 amd.1, EN 50288-2-1:2013, 

ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, MC 9 dla potwierdzenia spełniania parametrów. 

 

Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP. Ekran takiego 

kabla ma być zrealizowany : 

w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET. W kablu powinna być jedna 

taśma ekranująca obejmująca wszystkie pary. 

Taka konstrukcja pozwala osiągnąć lepsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu 

NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym 

stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. 

Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące 

specyfikacje i być dostosowany do zastosowania na zewnątrz – parametr szczelności IP 66. 

Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne 

parametry transmisyjne do min. 285MHz dla kabla kat.5e. 

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO 

Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel F/UTP 285 MHz 

Zgodność z normami: EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, 

EN 50288-2-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii 5e), 

IEC 60332-1-2, 

Średnica przewodnika: drut 24 AWG (Ø 0,5 mm) 

Liczba par kabla 4 (8 przewodów) 

Średnica zewnętrzna kabla 5,9 mm 

Minimalny promień gięcia 24mm 

Waga 36,0 kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +60ºC 
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Temperatura podczas  

instalacji 

0ºC do +50ºC 

Osłona zewnętrzna: LSHF, PVC, kolor szary 

Ekranowanie par: brak 

Ogólny ekran: laminowana folia aluminiowa 

 
Rys. Przekrój kabla F/UTP 

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 100MHz 

Pasmo przenoszenia max. 285MHz 

Impedancja 1-100 MHz: 100 ±5 Ohm 

NVP 75% 

Opóźnienie 555ns/100m 

Tłumienie: 32,0dB przy 300MHz; 

NEXT 34dB przy 300MHz 

PSNEXT 31dB przy 300MHz, 

PSELFEXT 13dB przy 300MHz; 

ACR: 2dB przy 300MHz 

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km 

Rezystancja przewodnika 188 Ohm max. /km 

Pojemność wzajemna 56 nF/km  dla 1000 Hz 

Tłumienie sprzężeniowe ≥55 dB 

 

Wewnątrz budynku, okablowanie należy prowadzić w rurach instalacyjnych, peszlach lub 

korytach kablowych. 

W razie wystąpienia konieczności wykonywania połączeń pomiędzy budynkami, 

okablowanie należy prowadzić w gruncie, możliwie z wykorzystaniem istniejących 

kanalizacji i rurociągów kablowych. W razie wystąpienia konieczności budowy nowej trasy 

kablowej, należy stosować się do poniższych uwag. 
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Zasady budowy rurociągu kablowego 

 Rurociąg kablowy należy prowadzić w ziemi według następujących zasad (rys. 1). 

 

Rys. 1.  Szczegół prowadzenia rurociągów teletechnicznych w ziemi. 

 

 Podsypka – grubość podsypki (h1) nie powinna być mniejsza niż 10 cm w gruntach 

skalistych powinna wynosić 15 cm; 

 Obsypka boczna – odległość między boczną częścią rury osłonowej a ścianą 

wykopu (S1) powinna wynosić, co najmniej 10 cm natomiast wysokość obsypki (h2) 

powinna zawierać się w przedziale 10 cm ≤ h2 ≥ D; 

 Osypka wierzchnia – grubość obsypki (h3) nie powinna być mniejsza niż 10 cm; 

 Zasypka – odległość między górną częścią rury osłonowej z powierzchnią gruntu 

(h3+h4) powinna wynosić, co najmniej 50 cm. 

 

W celu uniknięcia osiadania gruntu w przyszłości oraz zapienienia prawidłowej 

współpracy pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu do stopnia 85%-

90% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. 

 

 Nad projektowanym rurociągiem, na całej jego długości w połowie głębokości jego 

posadowienia należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną. 
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 Projektowany rurociąg kablowy zabezpieczyć w przypadku skrzyżowań rurami 

ochronnymi RHDPE 110/6,3 zgodnie z rys. P199 PW-B 68-2011 R.03. uwzględniając 

uwarunkowania terenu. 

 W przypadku skrzyżowań projektowanego rurociągu kablowego ziemnego z 

istniejącymi kablami energetycznymi, kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami 

dzielonymi typu  Arot 110 PS. 

 

 Szczegółowe ustalenie przebiegu urządzeń podziemnych zostanie dokonane na etapie 

budowy linii telekomunikacyjnej poprzez wykonanie wykopów kontrolnych pod 

nadzorem użytkowników tych urządzeń. 

 

 Prace należy prowadzić przy zachowaniu normatywnych odległości od istniejących 

zadrzewień oraz w sposób niepowodujący uszkodzenia drzew. W przypadku braku 

możliwości zachowania min. odległości wykopu od drzew wynoszącej 2,0m, prace 

ziemne należy wykonać metodą przewiertu na odcinku 4,0m i głębokości min. 1,0m. 

 

 Rurociąg kablowy teletechniczny wybudowany zostanie z rur RHDPE o konstrukcji 

dwuwarstwowej z wewnętrzną poślizgową ułatwiającą zaciąganie kabli. Średnica rur 

40 mm i grubości ścianki 3,7mm. 

 

 Rurociąg kablowy należy łagodnym łukiem wygiąć w ziemi i wprowadzić na słup 

teletechniczny na wysokość min. 4m, stale przytwierdzając go obejmami do słupa. 

 

 Budowa rurociągu kablowego powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 października października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864). 

 

2.6.7. Informacja BIOZ 

Dla przedmiotowych robót należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia" zgodnie z art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany 

zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych 

urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych 

oraz przepisów w zakresie BHP, PBUE i PPOŻ. 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się 

na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu Energetycznego. 

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać 

odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia 

wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i 
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przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania 

pierwszej pomocy. 

 

2.6.8. Licencje 

Wymaga się by Wykonawca dostarczył wszystkich niezbędnych licencji oprogramowania, 

w ilości adekwatnej do ilości uruchamianych punktów kamerowych oraz stanowisk 

operatora, w szczególności: 

a) Licencji niezbędnych do włączenia do istniejącego systemu 36 kamer i zapewnienia 

ich obsługi 

b) Licencji na oprogramowanie niezbędne do bieżącego podglądu obrazu ze wszystkich 

istniejących oraz nowo zainstalowanych kamer w ilości adekwatnej do ilości 

zaprojektowanych stanowisk operatorskich. 

 

2.6.9. Funkcjonalność systemu 

Wymaga się by system rozbudowany w ramach przedmiotowego zamówienia spełniał 

następujące warunki: 

-nowo budowany system, musi stanowić integralną część istniejącego systemu 

monitoringu zarówno pod względem funkcjonalności, jak i eksploatacji, 

-archiwizacja w lokalnych punktach rejestrujących musi odbywać się w lokalizacji w 

budynku, wskazanej przez Zamawiającego,   

-wymaga się, by operator miał możliwość indywidualnego definiowania parametrów 

pracy każdej z kamer, 

-wymaga się, by informacja o zaniku obrazu jednej z kamer, była niezwłocznie 

przekazywana do stanowisk operatorskich, 

-wymaga się, by kamery były w stanie pracować niezależnie od warunków pogodowych, 

nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, 

-sterowanie kamerami powinno odbywać się bez zbędnego opóźnienia, 

-nagrania powinny być znakowane znakiem wodnym, świadczącym o autentyczności 

nagrania, 

-kamera powinna mieć możliwość zdalnego wykonania zdjęcia w dowolnym czasie, 

 

2.6.10. Integracja systemu 

Ważnym punktem realizacji całego zadania jest pełne zintegrowanie całego projektowanego 

systemu monitoringu z istniejącym systemem monitoringu miejskiego bez straty lub 

ograniczenia jego funkcjonalności. Proces nie powinien również wpłynąć na stabilność i 

niezawodność pracy istniejącego systemu monitoringu miejskiego. W szczególności 

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować rozbudowę systemu, zapewniając po 

rozbudowie pełną integrację obu systemów, a zwłaszcza: 

-umożliwienie wyboru w czasie rzeczywistym, dowolnej kamery (starej i nowej), 

-umożliwienie sterowania dowolną kamerą z poziomu jednej aplikacji, 
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-umożliwienie dostępu do materiałów archiwalnych z dowolnej kamery z poziomu jednej 

aplikacji, 

-ujednolicenie oprogramowania stanowisk operatorskich w całym systemie monitoringu 

miasta Rzeszów z zachowaniem jego funkcjonalności, 

-zachowanie formatu, kodowania i formatu rejestrowanego obrazu, zgodnego z istniejącym 

systemem monitoringu 

 

2.6.11. Uwagi 

a) Kamery mają być podłączone za pomocą sieci LAN lub połączenia światłowodowego 

poprzez router do lokalnego punktu bazowego, z którego odbywać się będzie transmisja 

danych do Centrum Monitoringu poprzez urządzenie radiowe, 

b) zaprojektowane kamery muszą umożliwiać zdalną wymianę firmware poprzez system 

zarządzania zgodny, z istniejącym systemem monitoringu. 

 

2.7.Budowa nowych wiat śmietnikowych. 

Planuje się rozbiórkę 8 istniejących wiat śmietnikowych oraz budowę na ich miejscu 

nowych o wymiarach około 4,8x 3,2m 

Ściany wiaty śmietnikowej przewiduje są z pustaka łupanego, który układany jest na 

fundamencie betonowym. Konstrukcje wiaty śmietnikowej planuje się  z profili oraz 

kątowników stalowych, a także z siatki stalowej. Konstrukcja altany jest ocynkowana 

dwukrotnie malowana metodą natryskową. Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone są w 

zasuwy, odbojniki, stopki, szyld, oraz zamek z wkładką patentową. Pokrycie dachowe 

wykonać  z blachodachówki wraz z  obróbką blacharską, a także rynnami PCV. 

Wewnątrz wiat przewidzieć odbojniki betonowe, które zabezpieczają ściany przed 

uszkodzeniem przez kontenery. 

 

2.8.Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie wycinki drzew,  

nasadzeń trawy, zieleni ozdobnej, uporządkowania rabat przed budynkami 

mieszkalnymi 

Zieleń o wysokim standardzie.  

Starannie zaprojektowaną zieleń  z krzewów zimozielonych, liściastych, traw ozdobnych 

oraz bylin przewidziano na rabatach wzdłuż budynków między wejściami do 

poszczególnych bloków oraz dodatkowo w przestrzeniach międzyblokowych. 

 

Koncepcja projektowanej zieleni charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową 

chociażby przez zastosowanie dużej ilości roślin liściastych, bylin oraz traw ozdobnych. 

Takie zastosowanie zieleni wprowadza urozmaicenie do struktury osiedla, a dzięki 
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zastosowaniu dużych jednogatunkowych grup roślin nie wprowadza chaosu i porządkuje 

przestrzeń, którą obecnie charakteryzuje brak porządku i spójności. 

 

Nasadzenia bylin i traw ozdobnych z pojemników minimum 2 litrowych, krzewy 

ozdobne z pojemników minimum 5 litrowych. 

Planowane krzewy, byliny i trawy ozdobne w przestrzeni między wejściami do klatek 

schodowych na stanowisku cienistym 

(powierzchnia ok 570 m2): 

 

 Cis pospolity ‘Summergold’                

 Dereń biały „Elegantissima                   

 Runianka japońska 

 Funkia ‘Patriot’                                    

 Funkia ‘Sum and Substance’               

 Turzyca morrova ‘Variegata’              

 Hortensja bukietowa ‘Limelight            

 

Planowane krzewy, byliny i trawy ozdobne w przestrzeni między wejściami do klatek 

schodowych na stanowisku słonecznym 

(powierzchnia ok 940m2): 

 Róża okrywowa The Fairy              

 Jeżówka purpurowa                         

 Rozchodnik okazały ‘Matrona’       

 Cis pospolity                                    

 Żywotnik zachodni ‘Globosum’      

 Miskant chiński                                

 Dereń biały ‘Sibirica’                       

 Bodziszek wspaniały                        

 Tawuła brzozolistna ‘Tor’                

 Sosna górska                                       

 Świerk pospolity ‘Nidiformis’            

  

Planowane krzewy, byliny i trawy ozdobne w przestrzeniach międzyblokowych na 

stanowiskach słonecznych 

(powierzchnia ok 310m2): 

 Jeżówka purpurowa                                      180szt. 

 Berberys Thunberga Atropurpurea Nana’    120szt. 

 Trzęślica trzcinowata ‘Karl Foerster            200szt. 

 Sosna górska                                                   50szt. 

 Miskant chiński                                               40szt. 

 

Planowane żywopłoty liściaste z grabu pospolitego ok 640mb. 
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Planuję się wycinkę ok 17 drzew kolidujących z nowo planowanymi drogami lub 

parkingami. Zaplanowano nasadzenia zastępcze drzew w ilości 81 sztuk. W przypadku 

wymogu przez organ wydający zgodę na nasadzenia zastępcze w większej ilości należy 

je wykonać na wskazanej działce. Należy wybierać gatunki odporne na warunki miejskie, 

obwód pni sadzonych drzew min 10-12cm. Należy wziąć pod uwagę konieczność 

wycięcia innych drzew, które na etapie projektowania mogą stanowić przeszkodę, 

również na to, że ilość nasadzeń zastępczych będzie musiała zostać zwiększona. 

 

Inwentaryzacja gatunków zaplanowanych do wycinki: 

Lp. Nazwa polska Nazwa łac. 
Obwód 

pnia w cm 

Średnica 

korony w m 

Wysokość w 

m 

1 Żywotnik Thuja   2  3 do 4 

2 Świerk Picea 45 3 do 6 

3 
Klon pospolity 

'Globosum' 

Acer platanoides 

'Globosum' 
10 2 do 3 

4 
Jarząb pospolity 

'Pendula' 

Sorbus aucuparia 

'Pendula' 
41 6 do 5 

5 
Jarząb pospolity 

'Pendula' 

Sorbus aucuparia 

'Pendula' 
44 6 do 6 

6 Świerk Picea 78 6 do 8 

7 Świerk Picea 70 4 do 8 

8 
Klon pospolity 

'Globosum' 

Acer platanoides 

'Globosum' 
10 2 do 3 

9 
Klon pospolity 

'Globosum' 

Acer platanoides 

'Globosum' 
10 2 do 3 

10 
Klon pospolity 

'Globosum' 

Acer platanoides 

'Globosum' 
10 2 do 3 

11 
Klon pospolity 

'Globosum' 

Acer platanoides 

'Globosum' 
10 2 do 3 

12 Buk pospolity Fagus sylvatica 109 11 do 10 

13 Buk pospolity Fagus sylvatica 86 6 do 11 

14 Buk pospolity Fagus sylvatica 101 7 do 12 

15 Buk pospolity Fagus sylvatica 102 od 8 do 9 do 13 

16 
Brzoza 

brodawkowata 
Betula pendula 118  od 8 do 10 do 15 

17 
Brzoza 

brodawkowata 
Betula pendula 125  od 8 do 11 do 15 

 

Planowane nasadzenia drzew liściastych: 

 Klon czerwony 'Scanlon' 

 Jarząb mączny 

 Grab pospolity 'Frans Fontaine' 

 Brzoza brodawkowata 'Fastigiata' 
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 Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' 

 Buk pospolity 'Purpurea Pendula' 

 Jabłoń 'Ola' 

 

 

Po wykonaniu robót należy uporządkować tereny przyległe. Naruszony teren zieleńców 

należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać 

mieszankami traw niskich. 

 

 

2.9.Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw. 

 

Nawierzchnię pod urządzenia placów zabaw projektuje się w odniesieniu do wysokości  

upadkowej, celem odpowiedniej amortyzacji. 

Należy wykonać nawierzchnię piaszczystą w obrębie placów zabaw. 

 

2.10. Zakup i montaż elementów placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem oraz 

wymiana istniejących elementów na nowe. 

 

Planuje się montaż minimum 15 elementów placu zabaw w tym: piaskownice, zestaw 

zabawowy z zjeżdżalnią, huśtawkę ważka, kiwaki, karuzele, huśtawki. Koncepcja 

pokazuje przykładowe rozmieszczenie urządzeń. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno 

uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. 

Planuje się również wymianę istniejących piaskownic na nowe w miejscu nowo 

zaprojektowanych placów rekreacyjnych w przestrzeniach między blokowych. 

Dane techniczne projektowanych rozwiązań: 

Konstrukcja nośna urządzeń zabawowych wykonana będzie  z metalu ocynkowanego i 

malowanego proszkowo. Elementy pełne, wypełniające oraz dachy wykonane z płyty 

HDPE. Łańcuchy ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej. 

Elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy będą wykonane ze stali ocynkowanej i 

malowane proszkowo. 

Wszystkie urządzenia będą  osadzone w gruncie w fundamencie betonowym za pomocą 

kotew ze stali ocynkowanej . 

Wykonać wykop pod fundament o wielkości zależnej od urządzenia. 

Beton o wytrzymałości B-15, nasiąkliwość  do 5%. 

 

Wymagane jest, aby wszystkie urządzenia zabawowe posiadały  certyfikat  

potwierdzający zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009 wydane przez 

akredytowane jednostki. 
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Ogrodzenie placu zabaw 

Ogrodzenie panelowe typowe wysokości 80 cm, ocynkowane i malowane proszkowo z 

drutu o gr. 4,2mm.. Słupki ogrodzeniowe średnicy 6 cm ocynkowane i malowane 

proszkowo. Zakończone plastikową nakładką odporną na czynniki atmosferyczne. 

Wszystkie akcesoria montażowe ocynkowane i malowane na kolor zielony, śruby i 

nakrętki tylko malowane. 

Furtka ocynkowana ogniowo i malowana na kolor zielony,. szerokości 90 cm otwierane 

na zewnątrz placu zabaw. 

Słupki furtki z profilu stalowego średnicy 6 cm. Furtka wyposażone w samozamykacz, 

aby ograniczyć dostęp zwierząt na plac zabaw. 

 

2.11. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych. 

Planuje się montaż 10 urządzeń fitness. Urządzenia należy trwale umocować na 

fundamencie.   Wykonać wykop pod fundament o wielkości zależnej od urządzenia. 

Beton o wytrzymałości B-15, nasiąkliwość  do 5%. Sprawdzić i wypoziomować 

urządzenia przed zalaniem betonem. 

Montaż takich urządzeń jak: 

• Orbitrek 

• Biegacz 

• Zestaw do górnych partii mięśni 

• Wioślarz 

• Trójkąt. 

 

2.12. Zakup i montaż elementów małej architektury. 

 Planuje się montaż 43 nowych ławek. Ławki ze stali cynkowanej malowanej 

proszkowo i drewna egzotycznego  montowane na stałe do podłoża.  

 Montaż 28 nowych koszów na śmieci oraz 9 koszów na psie odchody ze stali 

cynkowanej malowanej proszkowo i drewna egzotycznego dopasowanych 

stylistyką do nowych ławek. 

 Montaż kwietnika z siedziskiem. Podstawa siedziska z betonu architektonicznego, 

jasnoszarego szlifowanego. Siedzisko wykonane z drewna egzotycznego 

olejowanego. 

 Montaż kwietników z betonu architektonicznego szlifowanego. 

 Montaż stojaków na rowery z rur stalowych ocynkowanych cynkoprimem 

 Planuje się ustawienie na terenie karmników dla ptaków, wykonany ze stali 

nierdzewnej 

 Planuje się montaż kamiennego poidełka dla ptaków z granitu. 
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 Montaż urządzeń do gier. W miejscach wskazanych w części graficznej, 

projektuje się stoły do gier w szachy, chińczyka,  stół do ping-ponga oraz stół do 

gry w piłkarzyki. Urządzenia wykonane z wysokogatunkowego betonu 

szlifowanego, elementy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, 

siedziska urządzeń wykonane z drewna egzotycznego, plansze do gier rzeźbione 

malowane farbami do betonu. 

 Montaż skałek wspinaczkowych jako bryły samonośnej wykonanej z laminatu 

poliestrowego. Panele na bazie włókna szklanego, wykonane jako jednolita 

powierzchnia kształtowana indywidualnie. 

 Montaż ław z stolikami w dwóch typach wolnostojącym i zestawem ław z stołem 

dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wykonane ze stali ocynkowanej i 

lakierowanej proszkowo oraz drewna egzotycznego olejowanego. 

 Wykonanie murków z betonu architektonicznego, jasnoszarego, szlifowanego 

wraz z siedziskami z drewna egzotycznego olejowanego 

 Montaż paneli z drewna egzotycznego na konstrukcji stalowej ocynkowanej 

malowanej proszkowo 

 Planuje się montaż altany o wymiarach około 4x4m ze stali cynkowanej, 

malowanej proszkowo z wypełnieniem z drewna egzotycznego olejowanego. 

 

3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 

Wszystkie podane poniżej dane liczbowe, o ile nie zaznaczono inaczej, są wartościami 

minimalnymi. Dane dotyczące prac rozbiórkowych są wartościami przybliżonymi. Nie 

wyklucza się konieczności wykonania prac i nakładów rzeczowych nie ujętych poniższej. 

Parametry dotyczące instalacji oświetlenia oraz monitoringu zawarte są w sposób 

szczegółowy w Opisie wytycznych projektowych. 

Prace towarzyszące między innymi: roboty ziemne, podbudowy pod nawierzchnie, 

krawężniki i obramowania, oznakowania, fundamenty dla małej architektury i 

rekultywacje terenów przyległych, itp. traktuje się jako prace uzupełniające wynikające z 

technologii prac głównych i nie podaje się ich w zestawieniu poniższym. 
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3.1. Główne elementy wskazane do zaprojektowania i wykonania. 

LP Zakres prac, zakupów i inne 
Wartość 
minimalna  

1 
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr 
10 3623,1 m2 

2 
nawierzchnia bitumiczna do remontu z 
kostki betonowej gr 10cm 18313,5 m2 

3 
trakt pieszy do remontu, przebudowy z 
kostki betonowej gr 6cm 2695,2 m2 

4 
trakt pieszy projektowany z kostki 
betonowej gr 6cm 2458,1 m2 

5 
utwardzenie terenu oraz miejsc 
parkingowych z płyt ażurowych gr 10cm 2146,1 m2 

6 
opaska odwadniająca z kostki betonowej 
gr 6cm 730,9 m2 

7 
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z 
gumy EPDM 474,0 m2 

8 
profilowanie, wzmacnianie,  
przebudowa skarp 80,9 m2 

9 urządzenia fitnes 10,0 szt 

10 ławki z oparciem 43 szt 

11 kosze na śmieci 28 szt 

10 kosze na psie odchody 9 szt 

11 zestaw z ławami 3 szt 

12 stół z ławami 3 szt 

13 poidełka dla ptaków 1 szt 

14 karmniki dla ptaków 5 szt 

15 murki z siedziskami 3 szt 

16 ławki z donicami 10 szt 

18 donice betonowe 6 szt 

19 panele drewniane 11,5 mb 

20 zestaw skałek wspinaczkowych 1 szt 

21 leżaki zewnętrzne 3 szt 

22 altana 1 szt 

22 Stojaki na rowery 4 szt 

23 elementy placu zabaw 15 szt 

24 
remont, wymiana elementów  
placu zabawa 2 szt 

25 stoły do gier terenowych 6 szt 

26 wiaty śmietnikowe (duże) 8 szt 

27 drzewa liściaste, projektowane 81 szt 

28 
rabaty bylinowo-krzewiaste,  
projektowane 2160,9 m2 
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29 żywopłot 638,0 mb 

30 
drzewa istniejące  
- do usunięcia 17,0 szt 

 

 

3.2.Elementy przeznaczone do rozbiórki 

LP Zakres prac rozbiórkowych 
Wartość 
minimalna 

 
1 nawierzchnie bitumiczne dróg i parkingów 1745,3 m2 

2 
nawierzchnie bitumiczne chodników i 
placów 

3783,9 m2 

3 
nawierzchnie z kostki brukowej, płyt 
betonowych 

2820,2 m2 

4 rozbiórka schodów 50,2 m2 

5 rozbiórka betonowych opasek 
odwadniających 

730,9 m2 

6 
rozbiórka piaskownic i innych elementów 
placów zabaw 

14,0 szt 

7 rozbiórka  wiat śmietnikowych 8,0 szt 

 

Do prac rozbiórkowych należy przyjąć również skwery zieleni przy wejściach do budynków, 

istniejące zniszczone elementy placów zabaw, oraz inne elementy mogące kolidować z 

projektowanymi rozwiązaniami. 
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Część informacyjna 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 

projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania prac projektowych i opracowań 

niezbędnych do podjęcia robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.  

W szczególności dotyczy to spełnienia wymogów Ustawy Prawo Budowlane (w zakresie 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę). 
 

W ramach realizacji zamówienia „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu w formie papierowej: 
 Zatwierdzone ekspertyzy rozwiązań zamiennych 
 Projekt budowlany 

 Projekty wykonawcze dla wszystkich branż 
 Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż 

 

Dodatkowo Wykonawca winien przedłożyć komplet dokumentacji w formie elektronicznej 
 

2. Inne uwarunkowania 
 

Uwarunkowania formalne wynikające z: 

 Aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Mapy sytuacyjnej 

 Ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających 

 Istniejącego uzbrojenia terenu 

 

Uwarunkowania pozostałe: 

 Przy wniosku o pozwolenie na budowę należy złożyć wniosek o ewentualne 

odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie budowy dróg i 

parkingów, w przypadku braku zgody na odstępstwo należy miejsca parkingowe 

wykonać jako utwardzenie nawierzchni. 

 Oświetlenie zewnętrzne należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać wraz z nowym 

przyłączem, niezależnym punktem pomiarowym, tablicą pomiarowo-rozdzielczą, jako 

odrębną nową instalacją oświetlenia. Istniejące słupy oświetleniowe zlokalizowane w 

kolizji z nowoprojektowanymi należy przeznaczyć do likwidacji. Instalację nie 

traktować jako rozbudowę istniejącego oświetlenia terenu lecz jako budowę nowego 

 Wykonawca musi uzyskać aktualne podkłady mapowe 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej 

terenu objętego przebudową i modernizacją 
 Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej 
 Wszelkie roszczenia z tytułu nieprawidłowego skalkulowania ceny lub błędnego 

wykonania opracowania nie będą przez Zamawiającego uznane 

 Wykonawca dostarczy opracowanie i wykona roboty budowlane w terminie 

ustalonym w Warunkach Zamówienia 
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3. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót. 

 

 Kopia mapy zasadniczej – zawarta w załącznikach 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych , zawarte w załącznikach 

 Inwentaryzacja zieleni : 

 

Planuję się wycinkę ok 17 drzew kolidujących z nowo planowanymi drogami lub 

parkingami. Zaplanowano nasadzenia zastępcze drzew w ilości 81 sztuk. W 

przypadku wymogu przez organ wydający zgodę na nasadzenia zastępcze w większej 

ilości należy je wykonać na wskazanej działce. 

W części rysunkowej przedstawiono inwentaryzację zieleni, w tym oznaczono drzewa 

kolidujące z rozwiązaniami koncepcji projektowej. Wykonawca na etapie 

projektowania zobowiązany jest sprawdzenia i uaktualnienie ewentualnych kolizji z 

istniejącymi nasadzeniami i wystąpienia z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew 

uwzględniając przyszły stan projektowany który może różnić się od założeń 

koncepcyjnych. Po stronie wykonawcy będzie sporządzenie dokładnej inwentaryzacji 

dendrologicznej celem złożenia wniosku o wycinkę. Należy wziąć także pod uwagę, iż 

konieczność wycięcia dodatkowych drzew może zwiększyć ilość nasadzeń 

zastępczych. 

 Warunki techniczne i realizacyjne dotyczące instalacji wodociągowych, 

kanalizacyjnych, energetycznych – zawarte w załącznikach. 

 

 

4. Część informacyjna w odniesieniu do budowy systemu monitoringu wizyjnego 

 

4.1.   Podstawa wykonania zamówienia 

a) Program Funkcjonalno Użytkowy 

b) Bieżące uwagi Zamawiającego, dotyczące przedmiotu zadania 

c) Umowa zawarta pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie 

„zaprojektuj i wybuduj” a Zamawiającym 

 

4.2.Uzgodnienia 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielami nieruchomości wszystkich 

kwestii, dotyczących prac montażowych kamer oraz urządzeń odpowiedzialnych za 

przesył obrazu. 

Wykonawca jest również zobowiązany do uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za 

obsługę monitoringu miejskiego wszystkich kwestii technicznych, w celu zachowania 

jednolitości i integralności całego systemu. 

4.3. Uwagi końcowe 

 

 Wykonawca zobowiązany jest traktować pozyskane, udostępnione i opracowane 

informacje oraz dokumenty jako tajemnicę służbową i nie będzie w żaden sposób 
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udostępniał podmiotom, nie będącym stronami niniejszej umowy i nie realizują 

zadań związanych z umową, 

 Wszystkie opracowane przez Wykonawcę pliki, konfiguracje, dokumenty 

wytworzone w ramach niniejszej umowy stanowią tajemnicę służbową w 

rozumieniu ustawy o ustawy o informacji niejawnych, 

 Wszelkiego rodzaju sprzęt niezbędny do wykonania zadania, Wykonawca 

zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania systemu możliwego do  

zintegrowania z istniejącym systemem bez straty dla jego funkcjonalności, 

 Ilości kamer oraz ich lokalizacje są jedynie danymi proponowanymi, jeśli w fazie 

projektowania, wynikną okoliczności w których proponowane lokalizacje i ilości 

kamer nie będą zapewniały wystarczającej ochrony 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego oraz 

uzgodnienie go z odpowiednimi organami administracyjnymi, jeśli  trakcie 

projektowania wynikną okoliczności, które będą tego wymagały 

 W razie konieczności budowy nowych tras kablowych, Wykonawca 

zobowiązany jest do otworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni po 

ukończeniu prac. 

 W trakcie budowy nowych tras kablowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 

których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, 

aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach; 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub 

aprobatą techniczną (w  przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi 

urządzeniami prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli 

użytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru 

specjalistycznego. 

 Do protokółu odbioru Wykonawca winien dołączyć dokumentację 

powykonawczą wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. 

 Wykonawcę realizującego budowę według niniejszej dokumentacji obowiązuje 

nakaz przestrzegania przepisów w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które 

nie mogły być omówione. 
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4.4.Lista lokalizacji istniejących stacji bazowych na terenie Gminy Miasta 

Rzeszów 

lp Nazwa Adres TYP Węzła 

1 BTS.Energetyk Dąbrowskiego 66A budynek 

2 BTS.Budziwoj Budziwojska 194 budynek 

3 BTS.HalaSportowa Podpromie 10 budynek 

4 BTS.Elektronik Hetmańska 120 budynek 

5 BTS.Krakowska Rondo Krakowska -

Okulickiego 

słup 

6 BTS.Lidl Skrzyżowanie Al. 

Wyzwolenia-

Krakowska 

słup 

7 BTS.Pobitno Rondo Pobitno słup 

8 BTS.Słocinska Słocińska 4 budynek 

9 BTS.Rejtana Rondo Rejtana - 

Kopisto 

słup 

10 BTS.RondoHotel Rondo Dmowskiego słup 

11 BTS.Sikorskiego Rondo Sikorskiego-

Armii Krajowej 

słup 

12 BTS.Rubinowa Rubinowa 4 budynek 

13 BTS.Trembeckiego Trembeckiego 3 budynek 

14 BTS.Debicka Dębicka 288 budynek 

15 BTS.Hofmanowa Hoffmanowa 23 budynek 

16 BTS.Targowa Targowa 1 budynek 

17 BTS.Hanasiewicza Hanasiewicza 18a budynek 

18 BTS.Beskidzka Beskidzka 5 budynek 

19 BTS.Mila Mila 58 budynek 
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5. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) Dz.U. 

1994 nr 89 poz. 414 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) 

 

PN-IEC 60050-195 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa 

 

PN-IEC 60050-442 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 

elektroinstalacyjny 

 

PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 

Instalacje elektryczne 

 

PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe 

 

PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe 

 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk 

 

PN-EN 60909-0 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 

Część 0. Obliczanie prądów 
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PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i 

metody obliczania 

 

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zastawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for 

customer premises 

 

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

– Część 1: Wymagania ogólne 

 

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Część 5: Centra danych, 

 

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości 

 

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

 

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security 

published in 2005 

 

PN-EN 50600-1.2012 – Technika Informatyczna, Wyposażenie i infrastruktura 

centrów przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6) 

 

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania; 

 

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i 

obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie 

okablowania światłowodowego; 



Program funkcjonalno- użytkowy 
 

str. 42 
 

EN 50288-4-1  Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych (do 

600MHz); 

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 

61034-2  - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 

 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 

PN-91/E-05009/02,   PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania (wymagania ogólne) 

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-

92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-

91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-

92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 – 

Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo 

 

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 – przepusty kablowe, linie kablowe 

 

PN-EN 50132-7:2003 – „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach” 

 

Rekomendacja D - dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach – Komisja Nadzoru 

Finansowego 

 

 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

 

Załączniki: 

 Kopia mapy zasadniczej 

 Wypis z Ewidencji Gruntów i Budynków 

 Warunki techniczne od gestorów sieci 

 Inwentaryzację sieci wodociągowej 

 Inwentaryzację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

 Koncepcja zagospodarowania terenu do Programu Funkcjonalno - Użytkowego  

 Koncepcja zagospodarowania terenu – planowany zakres rozbiórek 

 Wstępna kalkulacja kosztów 

 

 


