

Rzeszów, dnia 7 lipca 2014 roku

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa  
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  
Wydział Księgowo – Rachunkowy, ul. Okrzei 1, nr tel.17 875-42-20

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Usługa prawna, polegająca na:

- 1) analizie możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu poniesionych wydatków w 2010 roku na zadania inwestycyjne oraz analizie ryzyka finansowego związanego z odliczeniem;
- 2) przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa wraz z przeprowadzeniem procedury administracyjnej;
- 3) opracowaniu zasad ewidencjonowania, dokumentowania i monitorowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z punktu widzenia przepisów prawa o podatku od towarów i usług w okresie obowiązkowej korekty podatku VAT dla zrealizowanego odliczenia.

3. Wymagania dotyczące:

- warunków realizacji zamówienia – zgodnie z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- formy przygotowania i dostarczenia oferty – zgodnie z załącznikiem nr 2, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

4. Miejsce i termin złożenia oferty – Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Księgowo – Rachunkowy, ul. Okrzei 1, e-mail: [kr@erzeszow.pl](mailto:kr@erzeszow.pl) – 14 lipca 2014 roku.

Sporządził:

*Jadwiga Wulcer*

.....  
Podpis pracownika dokonującego analizy rynku

Zatwierdził:

**DYREKTOR WYDZIAŁU  
Księgowo Rachunkowego  
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**

.....  
Podpis i pieczęć Dyrektora Wydziału  
dokonującego analizy rynku

Załączniki:

1. Nr 1 – projekt umowy,
2. Nr 2 – treść oferty.

Umowa nr .....

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ pomiędzy:

\_\_\_\_\_, reprezentowaną przez: \_\_\_\_\_

zwaną dalej **Zamawiającym**, a

.....  
reprezentowaną przez: \_\_\_\_\_

zwaną dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie **Stronami**

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

*Przedmiot i czas trwania Umowy*

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prawnej polegającej na:
  - 1) ETAP I – przygotowaniu harmonogramu prac związanych z realizacją umowy w oparciu o załącznik nr 1 do umowy, określającego terminy wykonania poszczególnych prac przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zakres informacji, do przygotowania przez Zamawiającego, niezbędnych do przeprowadzenia analizy, o której mowa w pkt 2 ;
  - 2) ETAP II – przeprowadzeniu analizy wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zadania inwestycyjne według załącznika nr 1 do umowy, pod kątem możliwości odzyskania przez Zamawiającego zapłaconego podatku VAT i przygotowaniu raportu prezentującego rekomendacje w tym zakresie, zawierającego w szczególności szacunkowe kwoty podatku VAT, które mogą być odzyskane, a także określenie poziomu ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe proponowanych rozwiązań z podaniem skutków finansowych;
  - 3) ETAP III –
    - a) przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków z tytułu zakupów towarów i usług

stanowiących nakłady inwestycyjne przy realizacji zadań inwestycyjnych, wskazanych przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy;

b) wystąpienie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa, o których mowa w pkt 3, lit. a, oraz przeprowadzeniu postępowania odwoławczego w przypadku uznania przez organy podatkowe za nieprawidłowe stanowiska Zamawiającego, łącznie z wniesieniem skargi kasacyjnej;

4) ETAP IV – opracowaniu zbioru zasad, tj. zasad ewidencjonowania, dokumentowania i monitorowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z punktu widzenia przepisów prawa o podatku od towarów i usług w okresie obowiązku korekty podatku VAT dla zrealizowanego odliczenia.

2. O ile treść umowy nie stanowi inaczej przez dzień strony rozumieją dzień roboczy od poniedziałku do piątku.

## § 2

### *Zakres i termin wykonania prac*

1. Wykonawca do 3 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 1.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu i akceptacji przez obie strony umowy.
3. Wykonawca do 30 dni od dnia odbioru harmonogramu, o którym mowa w § 3, ust.5, przeprowadzi analizę i przedstawi Zamawiającemu raport, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 2.
4. Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 2, Zamawiający do 14 dni od dnia odbioru, o którym mowa w § 3, ust. 5, podejmie i zakomunikuje Wykonawcy, w formie pisemnej, informację o:
  - 1) akceptacji wszystkich rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w raporcie;
  - 2) akceptacji wybranych rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w raporcie;
  - 3) rezygnacji z dalszej realizacji umowy.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, pkt 1 i 2, Zamawiający wskaże zakres dla którego Wykonawca przygotowuje projekty wniosków, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt 3, lit. a.
6. Wykonawca do 21 dni od dnia otrzymania decyzji Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, pkt 1 i 2, przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekty wniosków, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt 3, lit. a.
7. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniach, o których mowa w § 1, ust.1, pkt 3, lit. b.
8. W zakresie usługi, o której mowa w § 1, ust.1, pkt 3, lit. b, Wykonawca przekaże pocztą elektroniczną informacje Zamawiającemu o interpretacjach indywidualnych przepisów prawa, odpowiedziach na wezwania do usunięcia naruszenia prawa, oraz wszelkich zawiadomieniach, decyzjach i wyrokach otrzymanych w postępowaniach dotyczących zakresu umowy do 2 dni od dnia ich otrzymania.

9. W zakresie usługi, o której mowa w § 1, ust.1, pkt 3, lit. b, Zamawiający przekaze Wykonawcy swoje stanowisko co do sposobu postępowania do 5 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy, o której mowa w ust. 8.
10. Wykonawca do 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o złożeniu korekty rozliczenia naliczonego podatku VAT, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt 4, wykona i przekaze Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa § 1, ust. 1, pkt 4.
11. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą polegającego w szczególności na udzielaniu informacji i zapewnieniu dostępu do dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
12. Strony ustalają, że osoby uprawnione do kontaktów oraz numery telefonów i adresy poczty elektronicznej zostaną wskazane w załączniku nr 2 do umowy. Zmiana wyznaczonych przez strony osób oraz ich danych kontaktowych dopuszczalna jest w każdym czasie, przez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie, które jest skuteczne od momentu jego doręczenia. Zmiana treści załącznika nr 2 nie stanowi zmiany umowy.

### § 3

#### *Odbiór usługi*

1. Dokumenty będące przedmiotem wykonania umowy (tj. harmonogram, raport, projekty wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa, zbiór zasad) będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie zgodnym z Microsoft Office 2003 lub 2007 na adresy wskazane w załączniku nr 2 i w formie pisemnej na adres.....
2. Potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy, przekazanego przez Wykonawcę, będzie protokół przyjęcia według załącznika nr 3 do umowy. Przyjęcie przedmiotu umowy nie jest równoznaczne z odbiorem prac i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.
3. Zamawiający zapozna się z przekazanym przedmiotem umowy i zgłosi do niego ewentualne uwagi do:
  - 1) 3 dni w przypadku harmonogramu, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 1;
  - 2) 14 dni w przypadku pozostałych dokumentów będących przedmiotem wykonania umowy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zgłoszenie uwag przez Zamawiającego nastąpi pocztą elektroniczną na adres wskazany w załączniku nr 2 do umowy.
5. W przypadku braku uwag Zamawiający potwierdzi odbiór przedmiotu umowy w protokole odbioru dotyczącym danego Etapu wykonania przedmiotu umowy, podpisanym przez każdą ze stron, który będzie stanowił podstawę wystawienia faktury.
6. Potwierdzeniem wykonania usługi, o której mowa w § 1, ust. 1, pkt 3, lit. b, będą przekazane zgodnie z § 2, ust. 8, interpretacje indywidualne przepisów prawa i ostateczne decyzje sądów administracyjnych, co będzie stanowić podstawę wystawienia faktury.

## § 4

### *Wynagrodzenie Wykonawcy*

1. Za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości.....zł brutto (słownie: .....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie należne i wypłacone w następujących częściach:
  - 1) 25 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu usługi, o której mowa w § 1, ust. 1, pkt 2;
  - 2) 20 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu usługi, o której mowa w § 1, ust. 1, pkt 3, lit. a;
  - 3) 30 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu usługi, o której mowa w § 1, ust. 1, pkt 3, lit. b;
  - 4) 25 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu usługi, o której mowa w § 1, ust. 1, pkt 4;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust 2, pkt 4, w częściach proporcjonalnie do zrealizowanego zakresu umowy, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 4.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wynikłe z niniejszej umowy, łącznie z kosztami zastępstwa przed sądami administracyjnymi z wyjątkiem opłat za wydanie interpretacji prawa oraz wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, które ponosi Zamawiający.
5. Za nierealizowany zakres umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
6. W sytuacji, o której mowa w § 8, ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany zakres prac.
7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Rzeszów-Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613.

## § 5

### *Poufność*

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego, w zakresie w jakim nie są one jawne, chyba że odrębne przepisy będą go zobowiązywać do ujawnienia określonych informacji. Wykonawca może przekazywać uzyskane informacje swoim pracownikom oraz osobom działającym na jego zlecenie w zakresie potrzebnym do realizacji umowy.

## § 6

### *Odpowiedzialność Wykonawcy*

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie usługi świadczone na mocy Umowy, w tym za działania i zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
2. Wykonawca wykonując usługę zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wewnętrzne regulacje Zamawiającego, rzeczowo, według najlepszej woli i najwyższej jakości, dochowując należytej staranności wynikającej ze zdobytej wiedzy, doświadczenia i zasad etyki zawodowej, mając na celu ochronę prawną interesów Zamawiającego, w szczególności uwzględniając wymogi ustawowe dotyczące zastępstwa prawnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

## § 7

### *Kary umowne*

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłącznej winy Wykonawcy w terminach, o których mowa w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji.
2. W razie odstąpienia od realizacji umowy w sytuacji, o której mowa w § 8, ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

## § 8

### *Postanowienia końcowe*

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w przypadku opóźnienia powyżej 30 dni od terminów wynikających z § 2, ust. 1, 3, 6 i 10, zawinionego wyłącznie ze strony Wykonawcy.
2. Każda Strona może z ważnych powodów rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez dostarczenie drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji postanowień umowy tylko w zakresie uzgodnionym przez strony umowy.
3. Umowa może być zmieniona wyłącznie na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności).
4. Sądem miejscowo właściwym dla sporów mogących wyniknąć w przyszłości będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Zamawiającego

W imieniu Wykonawcy

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
**Księgowo-Rachunkowego**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**  
*mgr Grażyna Żarowska-Homik*

*opiniujący projekt*  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Anna Holik - Radca Prawny*  
2014-07-03

6

Sprawdziła:  
Taszyca *Anna*

## Załącznik nr 1 do umowy

## Zestawienie zadań inwestycyjnych dla których poniesiono wydatki w 2010 r.

LP.	NAZWA ZADANIA
1	BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH, UL. SPYTKA LIGEZY 12
2	BUDOWA KANAŁU ULGI F 1800-2500 MM NA ODCINKU OD UL. LANGIEWICZA DO RZEKI WISŁOK - PRZELĄCZ. MIKOŚKI
3	PRZYGOTOWANIE, OBSŁUGA I PROMOCJA PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA RZESZOWA I OKOLIC"
4	MODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
5	SŁUPY INFORMACYJNO - OGŁOSZENIOWE
6	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU WILKOWYJA
7	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
8	MODERNIZACJA DOMU KULTURY NA OS. STARONIWA
9	MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 9
10	WYKONANIE URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH ŚCIEKI OPADOWE ODPROWADZANE DO POTOKU RUDKA
11	WYKONANIE URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH ŚCIEKI OPADOWE ODPROWADZANE DO POTOKU MIKOŚKA
12	PORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DEKERTA
13	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, UL. WARSZAWSKA 26A
14	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO UL. REJTANA OD STUDZIENKI D12-D1
15	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17, UL. BULWAROWA 1
16	PORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W REJONIE UL. POZNAŃSKIEJ I WIELKOPOLSKIEJ
17	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W RZESZOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
18	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W REJONIE ZLEWNI POTOKU MIKOŚKA
19	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. JAZOWEJ, ETAP I, II
20	MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 11
21	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO NA OS. KRAKOWSKA-POLUDNIE – WZGÓRZA STARONIWSKIE
22	PRZEBUDOWA ROWU RP-3 I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
23	WYKONANIE KOLUMBARIUM I PÓL URNOWYCH NA CMENTARZU POBITNO – WILKOWYJA
24	MODERNIZACJ POMIESZCZEŃ SZPITALA MIEJSKIEGO, UL. RYCERSKA 4
25	MODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ NR 3
26	BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
27	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE
28	UZBROJENIE TERENU W REJONIE ULIC BIESZCZADZKIEJ DO MATUSZCZAKA
29	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OS. ZAŁĘŻE
30	MODERNIZACJA BUDYNKU IV LO W RZESZOWIE
31	MODERNIZACJA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO UL. RYCERSKA 4
32	MODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH
33	UZBROJENIE TERENU DLA OSIEDLA STAROMIEŚCIE – OGRODY



34	BUDOWA PRZEDSZKOLA NA OS. STARONIWA
35	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 UL. HOFFMANOWEJ 11
36	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
37	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH, UL. MATUSZCZAKA 7
38	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA RZESZOWA
39	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, UL. KAMIŃSKIEGO 12
40	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 34 UL. POPIELUSZKI 18
41	REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
42	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. 8 MARCA
43	UZBROJENIE TERENU W REJONIE UL. BŁ. KAROLINY, PAŃSKIEJ I USTRZYCKIEJ
44	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19, UL. P.SKARGI 3
45	BUDOWA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W REJONIE UL. BŁ. KAROLINY – PROJEKT
46	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 – V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM - SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RZESZOWIE
47	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. REJTANA
48	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
49	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1, UL. CHOPINA 32
50	MODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ NR 2 PRZY UL. LUBELSKIEJ 6
51	MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3, UL. RATAJA
52	MODERNIZACJA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY NA OS. PRZYBYSZÓWKA
53	BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4, UL. ŚNIADECKICH 18
54	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY IV LO W RZESZOWIE
55	MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4, UL. DĘBICKA
56	MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5, UL. BESKIDZKA
57	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RZESZOWIE
58	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
59	PARKING WEWNĘTRZNY PRZY PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ NR 1, UL. HETMAŃSKA
60	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. BŁ. KAROLINY Z UL. KROŚNIEŃSKĄ
61	WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO OD UL. REJTANA W KIERUNKU UL. GEN.KUSTRONIA
62	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BESKIDZKIEJ
63	MODERNIZACJA III LO PRZY UL. CHOPINA 11
64	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ IZBY WYTRZEŻWIEŃ DLA PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ
65	MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8, UL. PUŁASKIEGO 3B
66	WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU ŻŁOBKA NR 10 PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 19
67	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH UL. JAROWA
68	UZBROJENIE TERENU W REJONIE UL. KRAJOBRAZOWEJ
69	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W RZESZOWIE
70	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9, UL. MIŁA 58

71	ROZWÓJ USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI POPRZEZ UTWORZENIE ZAKŁADU WODOLECZNICTWA I REHABILITACJI W SZPITALU MIEJSKIM W RZESZOWIE
72	MODERNIZACJA DOMU KULTURY NA OS. BIAŁA
73	BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 41
74	BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU NA OS. ZWIĘCZYCA
75	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ NR 2 DLA POTRZEB ZOL W RZESZOWIE
76	BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42
77	BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH
78	MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH UL. WARSZAWSKA 26 A
79	MODERNIZACJA INSTALACJI WODY BASENOWEJ I UKŁADU KLIMATYZACJI W PŁYWALNI "DELFIN"
80	BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZSO NR 1 W RZESZOWIE PRZY UL. OFIAR KATYNIA 1
81	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W RZESZOWIE
82	BUDOWA SZALETU NA BULWARACH - PROJEKT
83	BUDOWA TARGOWISKA PRZY UL. LWOWSKIEJ
84	MODERNIZACJA BUDYNKU I OTOCZENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 32 W RZESZOWIE UL. PODWISŁOCZE 26 A
85	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
86	BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. SUCHARSKIEGO W RZESZOWIE
87	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 9, UL. PODWISŁOCZE 20B WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
88	BUDOWA BASENU PEŁNOWYMIAROWEGO W RZESZOWIE - PROJEKT
89	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 WRAZ Z OTOCZENIEM - PROJEKT
90	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 - PROJEKT
91	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 - PROJEKT
92	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 - PROJEKT
93	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 11 - PROJEKT
94	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 - PROJEKT
95	PRZEBUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO F 600-900 WZDŁUŻ UL. SIEMIRADZKIEGO
96	WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ F 200 W UL. BOCZNEJ TARNOWSKIEJ
97	BUDOWA PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO - PROJEKT
98	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PROJEKT
99	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 10 WRAZ Z OTOCZENIEM - PROJEKT
100	MODERNIZACJA KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU ZWIĘCZYCA
101	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO W SZPITALU MIEJSKIM, UL. RYCERSKA - PROJEKT
102	PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO ZBIORCZEGO ROWU MELIORACYJNEGO R-5 NA OSIEDLU BIAŁA - PROJEKT
103	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W RZESZOWIE
104	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W RZESZOWIE
105	BUDOWA UL. GROMSKIEGO
106	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE BULWARÓW NAD WISŁOKIEM W RZESZOWIE
107	MODERNIZACJA BUDYNKU DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NA OS. BUDZIWÓJ

108	UZBROJENIE TERENU W REJONIE UL. SENATORSKIEJ
109	DROGA GMINNA ŁĄCZĄCA UL. 1 KDI Z UL. 2 KDI (UL. BALIGRODZKA) - PROJEKT
110	PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RZESZÓW - ZALESIE
111	MODERNIZACJA MURU OGRODZENIOWEGO PRZY UL. 3-GO MAJA 15
112	URZĄDZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM NA OS. BUDZIWÓJ
113	WYKONANIE PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU PRZY UL. RUMIANKOWEJ
114	PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RZESZÓW - ZAŁĘŻE
115	BUDOWA SZTUCZNEGO LODOWISKA
116	WYBUDOWANIE BILBORDÓW NA TERENIE RZESZOWA
117	PRZEBUDOWA WJAZDU ORAZ INSTALACJA C.O. W GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RZESZÓW - SŁOCINA

**Załącznik nr 2 do umowy**

Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktów z Wykonawcą:

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Nr tel.</b>	<b>Adres e-mail</b>
1.			
2.			
3.			

Przedstawiciele Wykonawcy uprawnieni do kontaktów z Zamawiającym:

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Nr tel.</b>	<b>Adres e-mail</b>
1.			
2.			
3.			

**Załącznik nr 3 do umowy**

**Protokół przyjęcia przedmiotu umowy**

1. Przedmiot umowy .....

-----

data i podpis Wykonawcy

2. Potwierdzam przyjęcie przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1

-----

data i podpis Zamawiającego