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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

KODY CPV  

45111100 – 9  Roboty w zakresie burzenia 

45111300 – 1  Roboty rozbiórkowe 

45111220 – 6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące  

realizacji robót rozbiórkowych dotyczących budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,. 

położonych w Rzeszowie przy ul. Wojtyły 168, działka nr 87, obręb 224 Biała II. 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych  obiektów znajdujących się na działce nr 87, obręb 

224 Biała II, przy ulicy Wojtyły 168 w Rzeszowie. 

 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

-   oznakowanie terenu rozbiórki zgodnie z przepisami BHP 

-   zabezpieczenie robót pod względem BHP 

– rozbiórka elementów konstrukcji żelbetowych, betonowych, murowanych i drewnianych, 

– rozbiórka stropów i schodów żelbetowych wewnętrznych i zewnętrznych, 

– rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki cementowej 

– montaż i demontaż niezbędnych rusztowań do wykonania prac budowlanych; 

– wykonanie wykopów odsłaniających konstrukcje fundamentowe 

– wywóz i zagospodarowanie lub utylizacja materiałów porozbiórkowych 
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– przywiezienie ziemi w celu wypełnienia dołów po rozbiórce obiektów i wyrównania miejsca 

rozbiórki do poziomu terenu sąsiedniego  

– wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych 

jakie występują przy realizacji umowy. 

– uporządkowanie terenu po rozbiórce i zasianie traw 

 

Ponadto wykonawca winien zapewnić:  

 -organizację i zabezpieczenie placu robót,  

 -ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia  robót 

lub w związku z nimi.  

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia  

własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub  

niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie 

prace pomocnicze. 

Wykonawca jest zobowiązany przedsięwziąć stosowne środki zabezpieczające, związane z 

prowadzeniem robót, w tym również  czas i technologię prowadzenia robót, aby nie  

wpływały one na sąsiedni obiekt szkoły w sposób uniemożliwiający, lub w znaczący sposób 

utrudniający jej funkcjonowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  

umową, projektem rozbiórki i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie  

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić po rozbiórce 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  

z ogólnie obowiązującymi przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 

informacje : 

– harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych; 
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– rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 

– zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

– dokumenty przekazania odpadów do utylizacji zgodnie z przepisami prawa. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju nie dotyczą robót rozbiórkowych. 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami  

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją Umowy 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP  

obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu  

z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

.  
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy i powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających  

z harmonogramu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte 

z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować  

środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 

o ruchu drogowym. 

Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych 

środków transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z warunkami 

technicznymi oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
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Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających 

runięciem i tym podobnych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

– należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające 

części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 

– gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie 

wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 

– rozbiórka murów  może być dokonywana przez zwalanie w sposób nie naruszający terenu 

działek sąsiednich  

– w okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub 

prze użyciu narzędzi pneumatycznych; 

– rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając  

uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów 

acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 

– elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 

– wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk 

materiałów nadających się do ponownego użycia; 

– robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być  

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części 

trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie 

 

Urządzenia i sieci instalacyjne 

 

Urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, 

telefoniczne – należy sprawdzić ich występowanie.  

Podlegają one rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności.  

Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od zewnętrznych sieci 

zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności  przedstawicie właścicieli sieci.  

Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji 

wewnętrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku rozbiórki. Demontaż 

rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. 
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 W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy, 

umywalki, miski ustępowe, płuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotły, naczynia 

przelewowe. Jednocześnie demontuje się armaturę i dopiero na końcu przewody. Równolegle 

elektrycy demontują lampy i inne urządzenia elektryczne.  

 

Roboty ziemne 

-  wykopy o głębokości do 1 metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu – mogą 

posiadać ściany pionowe nieumocnione, bez rozparcia lub podparcia. 

-  wykopy o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m - można wykonywać bez 

umocnień, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska; 

-  pozostałe wykopy o głębokości do 4 m umacnia się przez obudowanie ścian elementami z 

drewna (lub blachą stalową tłoczoną o równoważnej wytrzymałości) 

-  jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu - odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 

przekraczać 20 m; 

-   wykopy powinny być dodatkowo zabezpieczone taśmami ostrzegawczymi 

 

 

Okna i drzwi 

Okna i drzwi zdemontować przed rozbiórką konstrukcji budynku. 

 

Ścianki działowe 

Ściany działowe rozbierać równolegle do rozbiórki konstrukcji budynku. 

 

Dach 

Rozbiórka dachów obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu. Bez 

względu na rodzaj materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia rozpoczyna się od zdjęcia rur  

spustowych, rynien, pokrycia murów ogniowych i obróbek blacharskich.  
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Pokrycie dachu rozbiera się od góry do dołu połaci dachowych całymi pasami.  

Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę konstrukcji 

drewnianej, wykonanej jako wiązanie krokwiowe, zaczyna się od rozbiórki ołacenia, przy czym 

należy zdejmować wszystkie łaty lub deski deskowania nie pod rząd, lecz zostawiając co 1,20 -:- 

1,50 m do dwie łaty lub deski dla zapewnienia sztywności krokwi w kierunku podłużnym 

budynku i możliwości poruszania się po nich. 

Następnie rozbiera się konstrukcję wiązania dachowego. Przed przystąpieniem do rozbiórki 

konstrukcji dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po 

wzmocnieniu łatami elementów zagrożonych.  

Rozbiórkę dachów wykonuje się przez stopniowe usuwanie elementów najmniej obciążonych. 

 

Ściany i stropy 

Ściany nośne i stropy można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. 

Rozbiórkę ścian otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po usunięciu z 

miejsca roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z rozbiórki ścian należy 

ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na miejsce składowania. Ściany rozbierać 

ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 

Rozbiórki stropów prowadzić w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane zawalenie, 

mogące spowodować zawalenie się innych elementów konstrukcyjnych  obiektu. 

 

5.3. Transport materiałów rozbiórkowych 

 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach 

budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być prowadzony w zorganizowany 

sposób. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości 

mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, 

ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót 

rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji 

robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie 

mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych.  

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu 

 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może  
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być stosowany : 

– transport ręczny; 

– transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania  

gruzu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania 

gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia. 

 

6. KONTROLA  ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

Zarządzający realizacją umowy ustali  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

6.2. Kontrola jakości wyrobów  

Nie dotyczy robót rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy – obowiązuje cena ofertowa 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne zasady odbiorów i płatności 

Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

9.1. Związane normatywy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – 

Budownictwo ogólne  

rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych; 

Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 

rok. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  
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późniejszymi zmianami.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 
zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

 

 

 

 

 

                                                                                          Opracował: 

                                                                                mgr inż. Krzysztof Detyna 


